




Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 7450,26 тыс. руб.

Средства на оплату труда 805,16 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Отделочные работы 3671,19 3671,19 567,25

2 02-01-02 Отопление 630,69 630,69 25,63

3 02-01-03 Вентиляция 295,65 2,34 176,15 474,14 33,74

4

02-01-04 Система охранного видеонаблюдения, 

контроля доступа и охранно-тревожной 

сигнализации

0,51 138,1 429,73 568,34 35,72

5

02-01-05 Радиофикация и оповещение по сигналам ГО 

и ЧС

16,74 68,28 85,02 2,89

6

02-01-06 Система оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре

71,19 55,83 127,02 13,96

7

02-01-07 Структурированная кабельная система.  

Эфирное телевидение. Телефония

59,9 43,72 103,62 11,48

8 02-01-08 Водоснабжение и канализация 507,22 507,22 69,11

9 02-01-09 Внутренние системы электрооборудования 0,19 759,03 523,8 1283,02 45,38

5105,45 1047,3 1297,51 7450,26 805,16

5105,45 1047,3 1297,51 7450,26 805,16

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Итого по объектной смете

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 44499,46 тыс. руб.

Средства на оплату труда 805,16 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на II квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Отделочные работы 23532,32 23532,32 567,25

2 02-01-02 Отопление 4042,71 4042,71 25,63

3 02-01-03 Вентиляция 1895,12 14,98 686,99 2597,09 33,74

4

02-01-04 Система охранного видеонаблюдения, 

контроля доступа и охранно-тревожной 

сигнализации

3,27 885,24 1675,94 2564,45 35,72

5

02-01-05 Радиофикация и оповещение по сигналам ГО 

и ЧС

107,27 266,31 373,58 2,89

6

02-01-06 Система оповещения и управления эвакуацией  

людей при пожаре

0,01 456,35 217,75 674,11 13,96

7

02-01-07 Структурированная кабельная система.  

Эфирное телевидение. Телефония

383,95 170,5 554,45 11,48

8 02-01-08 Водоснабжение и канализация 3251,29 3251,29 69,11

9 02-01-09 Внутренние системы электрооборудования 1,23 4865,39 2042,84 6909,46 45,38

32725,95 6713,18 5060,33 44499,46 805,16

32725,95 6713,18 5060,33 44499,46 805,16

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Итого по объектной смете

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего



ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр56-1-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 

с отбивкой штукатурки в откосах

(100 коробок)
НР (2371 руб.): 82% от ФОТ (2891 руб.)

СП (1792 руб.): 62% от ФОТ (2891 руб.)

1,42
142 / 100

2171,6

1992,74

178,86

43,02

3084 2830 254

61

128,73 182,8

2 ТЕРр56-10-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Снятие дверных полотен

(100 м2 дверных полотен)
НР (1971 руб.): 82% от ФОТ (2404 руб.)

СП (1490 руб.): 62% от ФОТ (2404 руб.)

4,4
440 / 100

546,38

546,38

2404 2404 36,28 159,63

3 ТЕРр57-2-3
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

(100 м2 покрытия)
НР (3936 руб.): 80% от ФОТ (4920 руб.)

СП (3346 руб.): 68% от ФОТ (4920 руб.)

4,236
423,6 / 100

1189,85

1129,8

60,05

31,65

5040 4786 254

134

69,87 295,97

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Отделочные работы

Основание: 18-10/19-ВО
___________________________23532,321

___________________________567,250

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________32305,5

Раздел 1. Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ТЕР46-02-009-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 

потолков кирпичных

(100 м2)
НР (14368 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (14513 руб.)

СП (8635 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14513 руб.)

43
4300 / 100

337,51

337,51

14513 14513 22,82 981,26

5 ТЕРр63-7-5
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (5390 руб.): 77% от ФОТ (7000 руб.)

СП (3500 руб.): 50% от ФОТ (7000 руб.)

6,1
610 / 100

1292,45

1108,56

183,89

38,94

7884 6762 1122

238

74,3 453,23

6 ТЕР09-03-029-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

(1 т конструкций)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

НР (6 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (7 руб.)

СП (5 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (7 руб.)

0,0145 947,9

404,01

543,89

101,19

14 6 8

1

22,659 0,33

7 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

56 4,34 4,34 243 243

8 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

56 35,66 35,66 1997 1997

35179 31301 3878

434

2073,22

28042

18769

5488 5234 254

61

342,43

4342

3283

13113 342,43

5040 4786 254

134

295,97

3936

3346

12322 295,97

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Проемы (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 1-2

    Накладные расходы 82% ФОТ (от 5 295)

    Сметная прибыль 62% ФОТ (от 5 295)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

    Итого c накладными и см. прибылью

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 3

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 920)

    Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 920)
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ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14513 14513 981,26

14368

8635

37516 981,26

7884 6762 1122

238

453,23

5390

3500

16774 453,23

14 6 8

1

0,33

6

5

25 0,33

243 243

1997 1997

81990 2073,22

525556 2073,22

3878

31735

28042

18769

525556 2073,22

9 ТЕР11-01-021-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство покрытий полимерцементных: 

однослойных наливных толщиной 4 мм

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (17600 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (15899 руб.)

СП (10136 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (15899 руб.)

9,939
993,90 / 100

6545,29

1343,87

431,76

255,79

65054 13357 4291

2542

80,04 795,52

    Итого Поз. 4

    Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 14 513)

    Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 14 513)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Строительные металлические конструкции:

    Итого Поз. 6

    Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 7)

    Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 7)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 5

    Накладные расходы 77% ФОТ (от 7 000)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 000)

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью

  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 7

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 8

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Подвал

Полы
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ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 ТЕР11-01-027-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство нескользящего покрытий на 

растворе их сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях 

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1686 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (1523 руб.)

СП (971 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1523 руб.)

0,637
63,70 / 100

10878,53

2282,46

250,51

108,93

6930 1454 160

69

137,747 87,74

11 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (741 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (784 руб.)

СП (367 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (784 руб.)

10,576
1057,60 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

3194 781 324

3

4,2435 44,88

12 ТЕР15-04-005-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 

подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (3313 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (3506 руб.)

СП (1639 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3506 руб.)

10,576
1057,60 / 100

1300,76

331,18

14,01

0,28

13757 3503 148

3

19,481 206,03

Потолок

Стены
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2490 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2635 руб.)

СП (1232 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2635 руб.)

35,5272
3552,72 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

10731 2625 1087

10

4,2435 150,76

14 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (55004 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (58205 руб.)

СП (27211 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (58205 руб.)

35,5272
3552,72 / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

93366 52986 7088

5219

86,71 3080,56

15 ТЕР15-04-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (9973 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (10553 руб.)

СП (4934 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (10553 руб.)

35,5272
3552,72 / 100

1180,49

296,77

12,51

0,28

41940 10543 444

10

17,457 620,2

16 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (70 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (74 руб.)

СП (35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (74 руб.)

1,0049
(96,77+3,72) / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

304 74 31 4,2435 4,26

Откосы
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17 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1556 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1647 руб.)

СП (770 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1647 руб.)

1,0049
(96,77+3,72) / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

2641 1499 200

148

86,71 87,13

18 ТЕР15-04-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (282 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (298 руб.)

СП (139 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (298 руб.)

1,0049
(96,77+3,72) / 100

1180,49

296,77

12,51

0,28

1186 298 13 17,457 17,54

239103 87120 13786

8004

5094,62

92714

47433

71984 14811 4451

2611

883,26

19286

11107

102377 883,26

167119 72309 9335

5393

4211,36

73428

36326

276873 4211,36

379250 5094,62

2430993 5094,62

138197

13786

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

    Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 17 422)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 11-18

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 77 702)

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Подвал :

  Полы:

    Итого Поз. 9-10

    Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 17 422)

      Материалы

      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 77 702)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:
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95124

92714

47433

2430993 5094,62

19 ТЕР11-01-021-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство покрытий полимерцементных: 

однослойных наливных толщиной 4 мм

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (774 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (699 руб.)

СП (446 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (699 руб.)

0,4368
43,68 / 100

6545,29

1343,87

431,76

255,79

2859 587 189

112

80,04 34,96

20 ТЕР11-01-027-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство покрытий на растворе их сухой 

смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток: рельефных 

глазурованных керамических для полов 

многоцветных

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (11709 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (10577 руб.)

СП (6743 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (10577 руб.)

4,423
442,30 / 100

10878,53

2282,46

250,51

108,93

48116 10095 1108

482

137,747 609,26

21 ТЕР11-01-036-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство покрытий: из линолеума на клее 

"Бустилат"

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (4414 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (3987 руб.)

СП (2542 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3987 руб.)

5,124
512,400 / 100

7551,7

768,45

93,21

9,61

38695 3938 478

49

48,76 249,85

22 ТСЦ-101-0562
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, 

ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)

-522,6 60,43 -31581

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Подвал

Раздел 3. 1 этаж

Полы
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23 ТСЦ-101-3605
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком 

толщиной 1,6 мм

(м2)

522,6 21,56 11267

24 ТЕР11-01-034-04

Пр. Комитета по строит. 

ЛО от 01.07.11 №10

прим.

Устройство покрытий: из досок 

ламинированных замковым способом

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (531 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (480 руб.)

СП (306 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (480 руб.)

0,915
91,500 / 100

9454,09

525,12

16,01 8650 480 15 40,4685 37,03

25 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (791 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (837 руб.)

СП (391 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (837 руб.)

11,286
1128,60 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

3409 834 345

3

4,2435 47,89

26 ТЕР15-04-005-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (11245 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (11899 руб.)

СП (5563 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (11899 руб.)

11,286
1128,60 / 100

2550,23

1053,75

25,04

0,55

28782 11893 283

6

61,985 699,56

Потолок

Стены
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27 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1745 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1847 руб.)

СП (863 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1847 руб.)

24,91
2491 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

7524 1840 762

7

4,2435 105,71

28 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (38565 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (40810 руб.)

СП (19079 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (40810 руб.)

24,91
2491 / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

65464 37151 4970

3659

86,71 2159,95

29 ТЕР15-04-005-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (19756 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (20906 руб.)

СП (9774 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (20906 руб.)

24,91
2491 / 100

2242,25

838,7

23,54

0,55

55854 20892 586

14

49,335 1228,93

30 ТЕР15-06-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: простыми и средней 

плотности

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой 

поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1337 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1415 руб.)

СП (662 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1415 руб.)

2,178
217,800 / 100

1209,2

649,35

2,03

0,28

2634 1414 4

1

38,6745 84,23
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31 ТСЦ-101-1830
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Обои обыкновенного качества

(100 м2)

-2,461 390,3 -961

32 ТСЦ-101-3927
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная

(10м2)

24,61
2,461*10

237,6 5847

33 ТЕР15-06-004-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, 

красками

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (362 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (383 руб.)

СП (179 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (383 руб.)

2,178
217,800 / 100

175,78

175,78

383 383 17,457 38,02

34 ТСЦ-101-1959
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

(т)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

0,034848
0,016*2,178

13793,57 481

35 ТЕР15-01-019-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 

и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (22614 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (23930 руб.)

СП (11187 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23930 руб.)

7,3922
739,220 / 100

12209,53

3196,83

59,3

40,3

90255 23632 438

298

183,6205 1357,36

Откосы
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36 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (165 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (175 руб.)

СП (82 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (175 руб.)

2,3583
(114,19+121,64) / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

712 174 72

1

4,2435 10,01

37 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (3651 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (3863 руб.)

СП (1806 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3863 руб.)

2,3583
(114,19+121,64) / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

6198 3517 470

346

86,71 204,49

38 ТЕР15-04-005-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1870 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1979 руб.)

СП (925 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1979 руб.)

2,3583
(114,19+121,64) / 100

2242,25

838,7

23,54

0,55

5288 1978 56

1

49,335 116,35

39 ТЕР11-01-040-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 

на клее КН-2

(100 м плинтуса)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (731 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (660 руб.)

СП (421 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (660 руб.)

3,45
345 / 100

667,36

191,36

4,5 2302 660 16 10,3385 35,67

352178 119468 9792

4979

7019,27

Плинтус

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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120260

60968

100622 15760 1806

643

966,77

18158

10457

129237 966,77

-15428

266984 103708 7986

4336

6052,5

102102

50511

419597 6052,5

533406 7019,27

3419132 7019,27

222918

9792

124447

120260

60968

3419132 7019,27

40 ТЕР11-01-027-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство нескользящего покрытий на 

растворе их сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях 

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (14648 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (13232 руб.)

СП (8435 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (13232 руб.)

5,533
553,30 / 100

10878,53

2282,46

250,51

108,93

60191 12629 1386

603

137,747 762,15

Накладные расходы

Сметная прибыль

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 22-23, 31-32

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 25-30, 33-38

Итоги по разделу 3 1 этаж :

  Полы:

    Итого Поз. 19-21, 24, 39

    Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 16 403)

    Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 16 403)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 108 044)

    Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 108 044)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 1 этаж

Раздел 4. 2 этаж

Полы
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41 ТЕР11-01-036-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство покрытий: из линолеума на клее 

"Бустилат"

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (3454 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (3120 руб.)

СП (1989 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3120 руб.)

4,009
400,90 / 100

7551,7

768,45

93,21

9,61

30275 3081 374

39

48,76 195,48

42 ТСЦ-101-0562
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, 

ВК-ВТ, ЭК-ВТ

(м2)

-408,9 60,43 -24710

43 ТСЦ-101-3605
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком 

толщиной 1,6 мм

(м2)

408,9 21,56 8816

44 ТЕР11-01-034-04

Пр. Комитета по строит. 

ЛО от 01.07.11 №10

прим.

Устройство покрытий: из досок 

ламинированных замковым способом

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (662 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (598 руб.)

СП (381 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (598 руб.)

1,138
113,8 / 100

9454,09

525,12

16,01 10759 598 18 40,4685 46,05

45 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (780 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (825 руб.)

СП (386 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (825 руб.)

11,13
1113 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

3362 822 340

3

4,2435 47,23

Потолок
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46 ТЕР15-04-005-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (11089 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (11734 руб.)

СП (5486 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (11734 руб.)

11,13
1113 / 100

2550,23

1053,75

25,04

0,55

28384 11728 279

6

61,985 689,89

47 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2289 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2422 руб.)

СП (1132 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2422 руб.)

32,6588
3265,88 / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

9864 2413 999

9

4,2435 138,59

48 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (50563 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (53506 руб.)

СП (25014 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (53506 руб.)

32,6588
3265,88 / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

85828 48708 6515

4798

86,71 2831,84

49 ТЕР15-04-005-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (25902 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (27409 руб.)

СП (12814 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (27409 руб.)

32,6588
3265,88 / 100

2242,25

838,7

23,54

0,55

73229 27391 769

18

49,335 1611,22

Стены
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50 ТЕР15-01-019-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 

и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (23959 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (25353 руб.)

СП (11853 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (25353 руб.)

7,8318
783,18 / 100

12209,53

3196,83

59,3

40,3

95623 25037 464

316

183,6205 1438,08

51 ТЕР15-07-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 

"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых 

(камень, кирпич, бетон и т.д.)

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (102 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (108 руб.)

СП (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (108 руб.)

1,4672
(64,18+82,54) / 100

302,04

73,88

30,59

0,28

443 108 45 4,2435 6,23

52 ТЕР15-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2272 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2404 руб.)

СП (1124 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2404 руб.)

1,4672
(64,18+82,54) / 100

2628,01

1491,41

199,5

146,9

3856 2188 293

216

86,71 127,22

Откосы
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53 ТЕР15-04-005-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная: 

по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1164 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1232 руб.)

СП (576 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1232 руб.)

1,4672
(64,18+82,54) / 100

2242,25

838,7

23,54

0,55

3290 1231 35

1

49,335 72,38

54 ТЕР11-01-040-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 

на клее КН-2

(100 м плинтуса)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (706 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (638 руб.)

СП (407 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (638 руб.)

3,335
333,50 / 100

667,36

191,36

4,5 2226 638 15 10,3385 34,48

391436 136572 11532

6009

8000,84

137588

69646

103451 16946 1793

642

1038,16

19470

11212

134133 1038,16

-15894

303879 119626 9739

5367

6962,68

118118

58434

480431 6962,68

598670 8000,84

3837475 8000,84

Плинтус

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

    Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 17 588)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 42-43

  Отделочные работы:

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 2 этаж :

  Полы:

    Итого Поз. 40-41, 44, 54

    Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 17 588)

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

    Итого Поз. 45-53

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 124 993)

    Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 124 993)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого
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243332

11532

142581

137588

69646

3837475 8000,84

55 ТЕР10-04-013-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка: металлических дверных коробок с 

навеской дверных полотен (прим. ДН-1, ДН-2, 

ДН-2*, ДН-3, ДН-4, ДН-5, ДН-6, ДН-6*)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2000 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1883 руб.)

СП (1008 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1883 руб.)

0,5292
(1*2,1*1+1,2*2,1*9+1,2*2,1*

5+0,9*2,1*1+1,3*2,1*3+0,8*

2,1*1+0,9*2,1*1+0,9*2,1*1) / 

100

30228,94

3511,31

562,46

47,33

15997 1858 298

25

186,7715 98,84

56 ТСЦ-203-0570
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Полотна дверные деревянные

(м2)

-48,16 282,67 -13613

57 ТСЦ-203-0235
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки дверные служебные с полотнами, 

утепленными мягкой древесноволокнистой 

плитой и защитой оцинкованной сталью 

полотен и коробок: двупольные ДС 21-13ГУ, 

площадь 2,66 м2/ прим.

(м2)

52,92
1*2,1*1+1,2*2,1*9+1,2*2,1*5

+0,9*2,1*1+1,3*2,1*3+0,8*2,

1*1+0,9*2,1*1+0,9*2,1*1

543,9 28783

58 ТЕР10-04-013-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка: металлических дверных коробок с 

навеской дверных полотен (ДСВО)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2110 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1987 руб.)

СП (1064 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1987 руб.)

0,5586
(1*2,1*2+1,2*2,1*4+1,2*2,1*

2+1,3*2,1*7+0,8*2,1*1+0,8*

2,1*1+0,9*2,1*2+0,9*2,1*1+

1*2,1*4) / 100

30228,94

3511,31

562,46

47,33

16886 1961 314

26

186,7715 104,33

59 ТСЦ-203-0570
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Полотна дверные деревянные

(м2)

-50,83 282,67 -14368

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Дверные блоки внутренние

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 2 этаж

Раздел 5. Двери

Дверные блоки наружные
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60 ТСЦ-203-0235
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки дверные служебные с полотнами, 

утепленными мягкой древесноволокнистой 

плитой и защитой оцинкованной сталью 

полотен и коробок: двупольные ДС 21-13ГУ, 

площадь 2,66 м2/ прим. ДСВО

(м2)

55,86
1*2,1*2+1,2*2,1*4+1,2*2,1*2

+1,3*2,1*7+0,8*2,1*1+0,8*2,

1*1+0,9*2,1*2+0,9*2,1*1+1*

2,1*4

543,9 30382

61 ТЕР10-01-047-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2 (ДПВ)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (7848 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (7390 руб.)

СП (3957 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (7390 руб.)

1,89
(0,8*2,1*10+0,8*2,1*16+0,7*

2,1*8+0,7*2,1*5+0,9*2,1*13

+0,9*2,1*42+0,6*2,1*10+0,6

*2,1*6+1*2,1*1) / 100

219822,1

3881,01

753,35

28,85

415464 7335 1424

55

231,15 436,87

62 ТСЦ-203-8084
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки дверные наружные или тамбурные: с 

заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-

2002)

(м2)

-189 2019,02 -381595

63 ТСЦ-203-8088
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки дверные внутренние: глухие (с 

заполнением панелями или другими 

непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002)

(м2)

189 1817,88 343579

64 ТЕР10-01-039-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2 (ДДВ)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1859 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1750 руб.)

СП (937 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1750 руб.)

0,714
(1*2,1*1+0,9*2,1*11+0,9*2,1

*23+0,8*2,1*3) / 100

33216,49

2087,84

1825,64

362,91

23717 1491 1304

259

119,922 85,62

65 ТЕР09-04-013-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка противопожарных дверей: 

двупольных остекленных

(1 м2 проема)
НР (275 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (340 руб.)

СП (246 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (340 руб.)

7,56
2,1*1,2*3

101,79

45,01

10,24 770 340 77 16,1 121,72

66 ТСЦ-203-8138
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Дверь противопожарная металлическая: 

остекленная двупольная ДПМО-02/30, 

размером 1300х2100 мм (прим. ДПМ 21-12)

(шт)

3 4124,82 12374
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67 ТЕР09-04-013-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

(1 м2 проема)
НР (1464 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1808 руб.)

СП (1306 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1808 руб.)

45,15
1,1*2,1*8+1,1*2,1*5+1*2,1*5

+1,1*2,1*2

105,34

40,05

11,03 4756 1808 498 16,1 726,92

68 ТСЦ-203-8118
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 

мм  (прим. ДПМ 21-11)

(шт)

20
8+5+2+5

2304,38 46088

69 ТЕР09-04-013-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка противопожарных дверей:   

однопольных остекленных

(1 м2 проема)
НР (599 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (740 руб.)

СП (535 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (740 руб.)

18,48
1,1*2,1*4+1,1*2,1*4

105,34

40,05

11,03 1947 740 204 16,1 297,53

70 ТСЦ-203-8135
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Дверь противопожарная металлическая: 

остекленная однопольная ДПМО-01/30, 

размером 1000х2100 мм  (прим. ДПМ 21-11)

(шт)

8
4+4

3132,85 25063

556230 15533 4119

365

1871,83

16156

9054

472064 12645 3340

365

725,66

13817

6967

492848 725,66

76693

7473 2888 779 1146,17

2339

2087

11899 1146,17

581440 1871,83

3727030 1871,83

536578

4119

15898

16156

9054

3727030 1871,83

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Двери :

  Материалы:

    Итого Поз. 56-57, 59-60, 62-63, 66, 68, 70

  Строительные металлические конструкции:

    Итого Поз. 65, 67, 69

    Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 2 888)

  Деревянные конструкции:

    Итого Поз. 55, 58, 61, 64

    Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 13 010)

    Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 13 010)

    Итого c накладными и см. прибылью

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

    Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 2 888)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

  Итого по разделу 5 Двери
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71 ТЕР10-01-034-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 одностворчатых (ОК-1, ОК-2, 

ОК-10)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (425 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (400 руб.)

СП (214 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (400 руб.)

0,096
(1,17*0,9*2+1,1*0,7*9+1,1*0

,48*1) / 100

248450,5

4117,52

805,85

48,35

23851 395 77

5

248,492 23,86

72 ТЕР10-01-034-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-3, ОК-5)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (2462 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (2318 руб.)

СП (1241 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2318 руб.)

0,64
(1,7*0,9*26+1,1*1,1*20) / 

100

245538,79

3573,86

780,3

48,35

157145 2287 499

31

215,6825 138,04

73 ТЕР10-01-034-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 

площадью проема до 2 м2 (ОК-6, ОК-9)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (31 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (29 руб.)

СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (29 руб.)

0,0088
(0,47*1,1*1+0,4*0,9*1) / 100

244950,48

3253,73

703,68

48,35

2156 29 6 196,3625 1,73

Раздел 6. Окна
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74 ТЕР10-01-034-08
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 

числе при наличии створок глухого остекления 

(ОК-4)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (5711 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (5378 руб.)

СП (2880 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (5378 руб.)

1,88
(1,7*1,7*65) / 100

242199,55

2842,32

672,88

18,14

455335 5344 1265

34

171,534 322,48

75 ТЕР10-01-034-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе 

при наличии створок глухого остекления (ОК-8)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (821 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (773 руб.)

СП (414 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (773 руб.)

0,206
(1,1*1,7*11) / 100

246337,77

3703,24

777,33

48,35

50746 763 160

10

223,491 46,04

76 ТЕР10-01-034-08
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 

числе при наличии створок глухого остекления 

(ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (898 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (846 руб.)

СП (453 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (846 руб.)

0,296
(3,3+15,82+3+1,66*2,14+1,

6+2,3*1) / 100

242199,55

2842,32

672,88

18,14

71691 841 199

5

171,534 50,77
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77 ТЕР10-01-035-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

панельных стенах

(100 п.м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (843 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (794 руб.)

СП (425 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (794 руб.)

2
200 / 100

3319,76

395,34

31,1

1,38

6640 791 62

3

24,449 48,9

78 ТСЦ-101-2906
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(м)

200 161,38 32276

79 ТЕР10-01-047-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: балконных в 

каменных стенах (ОК-11)

(100 м2 проемов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (337 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (317 руб.)

СП (170 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (317 руб.)

0,075
(2,1*0,89*1+0,9*2,1*2*1+0,9

*2,1*1) / 100

276977,86

4192,97

785,15

45,61

20773 314 59

3

253,046 18,98

80 ТЕР20-02-002-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,0 м2

(1 решетка)
НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 45,22

30,26

4,14

0,26

45 30 4 1,78 1,78

81 ТСЦ-301-0596
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Решетки жалюзийные неподвижные 

односекционные марка: СТД 302, размер 

150х580 мм/ прим. ЖР

(м2)

0,81
0,9*0,9

668,31 541

821199 10794 2331

91

652,58

11563

5834

788337 10764 2327

91

650,8

11528

5813

805678 650,8

32276

Итоги по разделу 6 Окна :

  Деревянные конструкции:

    Итого Поз. 71-77, 79

    Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 10 855)

    Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 10 855)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 78
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586 30 4 1,78

35

21

642 1,78

838596 652,58

5375400 652,58

808074

2331

10885

11563

5834

5375400 652,58

82 ТЕРр58-7-6
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Смена существующих рулонных кровель на 

покрытия из наплавляемых материалов: в два 

слоя

(100 м2 покрытия)
НР (9420 руб.): 83% от ФОТ (11349 руб.)

СП (7377 руб.): 65% от ФОТ (11349 руб.)

11,95
1195 / 100

12440,11

943,76

59,38

5,93

148659 11278 710

71

54,87 655,7

83 ТЕРр58-3-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

(100 м труб и покрытий)
НР (248 руб.): 83% от ФОТ (299 руб.)

СП (194 руб.): 65% от ФОТ (299 руб.)

2,22
222 / 100

134,8

134,59

0,21 299 299 9,1 20,2

84 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

9,5874
9,321+0,2664

4,34 4,34 42 42

85 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

9,5874
9,321+0,2664

35,66 35,66 342 342

    Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 30)

    Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 30)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха):

    Итого Поз. 80-81

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Окна

Раздел 7. Кровля, Фасады

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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86 ТЕР12-01-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,  

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1512 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1400 руб.)

СП (774 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1400 руб.)

0,666
(222*0,3) / 100

10261,25

2096,65

35,23

6,4

6834 1396 23

4

129,6625 86,36

87 ТЕРр53-21-6
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей мастикой: 

вулканизирующейся тиоколовой или 

монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», 

«NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п.

(100 м восстановленной герметизации стыков)
НР (5530 руб.): 86% от ФОТ (6430 руб.)

СП (4501 руб.): 70% от ФОТ (6430 руб.)

7,84
784 / 100

4001,48

543,45

3458,03

276,64

31372 4261 27111

2169

29,36 230,18

88 ТССЦ-101-2415 Пена монтажная  для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,75 л

(шт)

157 52,74 8280

89 ТЕР13-03-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шпатлевка поверхностей: силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

(100 м2 шпатлюемой поверхности)
НР (21368 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (26380 руб.)

СП (15696 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (26380 руб.)

24
2400 / 100

2721,15

1041,42

143,14

57,75

65308 24994 3435

1386

53,82 1291,68

90 ТЕР15-02-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Высококачественная штукатурка фасадов 

декоративным раствором по камню: стен 

гладких (прим.Короед)

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (83212 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (88055 руб.)

СП (41166 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (88055 руб.)

24
2400 / 100

5676,23

3586,32

136,29

82,64

136230 86072 3271

1983

190,762 4578,29
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91 ТЕР15-04-017-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска фасадов с люлек по подготовленной 

поверхности: силикатная

(100 м2 фасада)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (8838 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (9352 руб.)

СП (4372 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (9352 руб.)

24
2400 / 100

1737,57

389,67

709,79 41702 9352 17035 22,655 543,72

439068 137652 51969

5613

7406,13

130128

74080

148958 11577 710

71

675,9

9668

7571

166197 675,9

42 42

342 342

6834 1396 23

4

86,36

1512

774

9120 86,36

31372 4261 27111

2169

230,18

5530

4501

41403 230,18

8280

65308 24994 3435

1386

1291,68

21368

15696

102372 1291,68

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11 648)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 84

  Перевозка грузов автотранспортом:

Сметная прибыль

Итоги по разделу 7 Кровля, Фасады :

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 82-83

    Накладные расходы 83% ФОТ (от 11 648)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Стены (ремонтно-строительные):

    Итого Поз. 87

    Накладные расходы 86% ФОТ (от 6 430)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 430)

    Итого Поз. 85

  Кровли:

    Итого Поз. 86

    Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 1 400)

    Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 1 400)

    Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 26 380)

    Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 26 380)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 88

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

    Итого Поз. 89
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177932 95424 20306

1983

5122,01

92050

45538

315520 5122,01

643276 7406,13

4123399 7406,13

249447

51969

143265

130128

74080

4123399 7406,13

92 ТЕР11-01-011-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1021 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (922 руб.)

СП (588 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (922 руб.)

1,27
127 / 100

1508,73

691,39

69,2

34,89

1916 878 88

44

46,7475 59,37

93 ТЕР06-01-015-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
НР (95 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (101 руб.)

СП (56 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (101 руб.)

0,46736
0,00368*127

5775,13

212,23

46,51

4,09

2699 99 22

2

12,64 5,91

94 ТЕР15-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (1631 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1726 руб.)

СП (807 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1726 руб.)

1,1
110 / 100

2715,09

1486,78

117,25

82,64

2987 1635 129

91

81,512 89,66

    Итого Поз. 90-91

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 97 407)

    Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 97 407)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7  Кровля, Фасады

Раздел 8. Входные площадки, Лестницы

Входные площадки
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95 ТЕР15-02-037-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство каркаса при оштукатуривании: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

НР (525 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (556 руб.)

СП (260 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (556 руб.)

1,1
110 / 100

1610,42

500,14

17,19

5,48

1771 550 19

6

28,727 31,6

96 ТЕР09-03-029-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

(1 т конструкций)
НР (8 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (10 руб.)

СП (7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (10 руб.)

0,0145 1460,62

577,16

776,98

144,55

21 8 11

2

32,37 0,47

97 ТСЦ-201-0650
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы

(т)

0,0145 11728,86 170

9564 3170 269

145

187,01

3280

1718

1916 878 88

44

59,37

1021

588

3525 59,37

2699 99 22

2

5,91

95

56

2850 5,91

4758 2185 148

97

121,26

2156

1067

7981 121,26

191 8 11

2

0,47

8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 8 Входные площадки, Лестницы :

  Полы:

Лестницы

    Итого Поз. 93

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 101)

    Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 101)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 92

    Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 922)

    Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 922)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

    Итого Поз. 96-97

    Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 10)

    Итого Поз. 94-95

    Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 2 282)

    Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 2 282)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Строительные металлические конструкции:
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7

206 0,47

14562 187,01

93342 187,01

6125

269

3315

3280

1718

93342 187,01

2843957 541610 97676

25640

32305,5

539731

287501

13113 342,43

12322 295,97

37516 981,26

16774 453,23

12130 1146,97

285

2339

369272 2947,56

1500401 22469,81

85927

1298526 1376,46

642 1,78

166197 675,9

9120 86,36

41403 230,18

102372 1291,68

2850 5,91

3671189 32305,5

23532321 32305,5

2204671

    Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 10)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 Входные площадки, Лестницы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Стены (ремонтно-строительные)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Отделочные работы

  Материалы

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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97676

567250

539731

287501

23532321 32305,5

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      Машины и механизмы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр65-19-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг

(100 шт.)
НР (1391 руб.): 74% от ФОТ (1880 руб.)

СП (940 руб.): 50% от ФОТ (1880 руб.)

0,77
77 / 100

2516,65

2357,36

159,29

83,96

1938 1815 123

65

158 121,66

2 ТЕРр65-14-3
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

(100 м трубопровода)
НР (3782 руб.): 74% от ФОТ (5111 руб.)

СП (2556 руб.): 50% от ФОТ (5111 руб.)

7,25
725 / 100

729,26

705,01

6,54 5287 5111 47 43,6 316,1

_______________________________________________________________________________________________1467,06

оплаты труда

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Отопление

Основание: 18-10/19-ВО.ОВ1
___________________________4042,710

___________________________25,629

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего
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3 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

6,4 4,34 4,34 28 28

4 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

6,4 35,66 35,66 228 228

7481 6926 426

65

437,76

5173

3496

15894 437,76

28

228

16150 437,76

103522 437,76

129

426

6991

5173

3496

103522 437,76

5 ТЕР18-03-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка радиаторов: стальных

(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (6312 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (5479 руб.)

СП (3865 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5479 руб.)

4,15663
(0,998*1+1,044*2+1,257*3+

1,392*25+2,088*23+1,676*2

5+2,514*113) / 100

18020,08

1282,48

383,81

35,56

74903 5331 1595

148

75,44 313,58

6 ТСЦ-301-0559
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, 

РСВ2-6 однорядные

(кВт)

-415,7 148,84 -61873

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Строительные работы
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7 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К11 500-800

(шт)
МАТ=6610/1,2*1,03/6,41

1 885,11 885

8 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К21 500-600

(шт)
МАТ=8146/1,2*1,03/6,41

2 1090,79 2182

9 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К22 500-600

(шт)
МАТ=9026/1,2*1,03/6,41

3 1208,63 3626

10 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К21 500-800

(шт)
МАТ=9871/1,2*1,03/6,41

25 1321,78 33045

11 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К21 500-1200

(шт)
МАТ=13229/1,2*1,03/6,41

23 1771,43 40743

12 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К22 500-800

(шт)
МАТ=10759/1,2*1,03/6,41

25 1440,69 36017

13 Том "Прайс-листы", 

стр.36

Радиатор "РОСТЕРМ" К22 500-1200

(шт)
МАТ=16003/1,2*1,03/6,41

113 2142,89 242147

14 ТЕР16-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 15 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2407 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2089 руб.)

СП (1474 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2089 руб.)

3
300 / 100

3874,74

691,58

75,1

4,8

11624 2075 225

14

37,9155 113,75

15 ТСЦ-301-6900 Клапан терморегулятора BROEN 

BALLOTHERM для однотрубной системы 

отопления, латунный никелированный, без 

предварительной настройки пропускной 

способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), 

диаметром 15 мм, угловой, присоединение 

1/2'х1/2'/  прим. RTR-N, д.15мм

(шт.)

192 193,6 37171

16 Том "Прайс-листы", 

стр.39

Кран прямой полнопроходной с резьбовым 

полусгоном 1/2" VT.227.N.04

(шт)
МАТ=374/1,2*1,03/6,41

192 50,08 9615

17 Том "Прайс-листы", 

стр.40

Кран прямой полнопроходной 1/2" VT.214.N.04

(шт)
МАТ=308/1,2*1,03/6,41

42 41,24 1732
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18 ТЕР16-02-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 20 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1605 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1393 руб.)

СП (983 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1393 руб.)

2
200 / 100

4119,15

691,58

75,1

4,8

8238 1383 150

10

37,9155 75,83

19 Том "Прайс-листы", 

стр.34

Автоматический балансировочный клапан APT 

(5-25) д.20

(шт)
МАТ=17406/1,2*1,03/6,41

21 2330,76 48946

20 ТЕР16-02-001-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 25 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (8986 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (7800 руб.)

СП (5503 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7800 руб.)

11,2
1120 / 100

4951,69

691,58

75,1

4,8

55459 7746 841

54

37,9155 424,65

21 Том "Прайс-листы", 

стр.33

Запорно-измерительный клапан CDT, д.25мм

(шт)
МАТ=5002/1,2*1,03/6,41

21 669,79 14066

22 Том "Прайс-листы", 

стр.41

Кран прямой полнопроходной 1" VT.214.N.06

(шт)
МАТ=816/1,2*1,03/6,41

42 109,27 4589

23 ТЕР16-02-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 32 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (642 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (557 руб.)

СП (393 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (557 руб.)

0,8
80 / 100

5883,65

691,58

75,1

4,8

4707 553 60

4

37,9155 30,33
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24 Том "Прайс-листы", 

стр.42

Кран прямой полнопроходной 1 1/4" 

VT.214.N.07

(шт)
МАТ=1220/1,2*1,03/6,41

2 163,36 327

25 ТЕР16-02-001-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 40 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (176 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (153 руб.)

СП (108 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (153 руб.)

0,22
22 / 100

6997,02

691,58

75,1

4,8

1539 152 17

1

37,9155 8,34

26 ТЕР16-02-005-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных 

труб диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1078 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (936 руб.)

СП (660 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (936 руб.)

0,72
72 / 100

8796,08

1294,85

183,94

6,08

6333 932 132

4

69,9545 50,37

27 ТЕР16-02-005-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных 

труб диаметром: 65 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (266 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (231 руб.)

СП (163 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (231 руб.)

0,15
15 / 100

12047,77

1536,03

219,96

7,35

1807 230 33

1

82,984 12,45

28 ТСЦ-302-1228
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Соединения на сгоне стальные: переходы, 

диаметром до 15 мм (прим. резьба)

(шт.)

234 5,3 1240

29 ТСЦ-302-1230
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Соединения на сгоне стальные: переходы, 

диаметром до 25 мм (прим. резьба)

(шт.)

42 6,79 285
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30 ТСЦ-302-1232
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Соединения на сгоне стальные: переходы, 

диаметром до 40 мм (прим. резьба)

(шт.)

2 9,58 19

31 ТСЦ-302-1239
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 

диаметром 32 мм

(шт.)

2 14,69 29

32 ТСЦ-302-1238
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 

диаметром 25 мм

(шт.)

42 12,31 517

579918 18402 3053

236

1029,3

21471

13149

199230 1029,3

415308

614538 1029,3

3939189 1029,3

558463

3053

18638

21471

13149

3939189 1029,3

587399 25328 3479

301

1467,06

26644

16645

15894 437,76

28

228

199230 1029,3

415308

630688 1467,06

4042710 1467,06

558592

    Справочно, в базисных ценах:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Строительные работы :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Строительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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3479

25629

26644

16645

4042710 1467,06

      Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр65-31-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 

т

(100 шт.)
НР (68 руб.): 74% от ФОТ (92 руб.)

СП (46 руб.): 50% от ФОТ (92 руб.)

0,01
1 / 100

9210,99

9179,71

31,28

16,49

92 92 567,7 5,68

2 ТЕРр65-32-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж центробежных вентиляторов весом: 

до 0,05 т

(100 шт.)
НР (124 руб.): 74% от ФОТ (167 руб.)

СП (84 руб.): 50% от ФОТ (167 руб.)

0,03
3 / 100

5595,38

5564,1

31,28

16,49

168 167 1 344,1 10,32

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Вентиляция

Основание: 18-10/19-ВО.ОВ2
___________________________2597,092

_______________________________________________________________________________________________1895,123
_______________________________________________________________________________________________14,980

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. Демонтажные работы

_______________________________________________________________________________________________686,989
___________________________33,742

_______________________________________________________________________________________________1999,89

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕРр65-30-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 

до 320 мм /1000 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
НР (739 руб.): 74% от ФОТ (999 руб.)

СП (500 руб.): 50% от ФОТ (999 руб.)

1,51
151 / 100

676,46

645,18

31,28

16,49

1021 974 47

25

39,9 60,25

4 ТЕРр65-30-3
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 

до 495 мм /1550 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
НР (183 руб.): 74% от ФОТ (247 руб.)

СП (124 руб.): 50% от ФОТ (247 руб.)

0,46
46 / 100

550,34

519,06

31,28

16,49

253 239 14

8

32,1 14,77

5 ТЕРр65-30-4
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 

до 660 мм /2070 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
НР (50 руб.): 74% от ФОТ (67 руб.)

СП (34 руб.): 50% от ФОТ (67 руб.)

0,16
16 / 100

430,68

399,4

31,28

16,49

69 64 5

3

24,7 3,95

6 ТЕРр65-30-5
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 

до 885 мм /2780 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
НР (62 руб.): 74% от ФОТ (84 руб.)

СП (42 руб.): 50% от ФОТ (84 руб.)

0,22
22 / 100

393,49

362,21

31,28

16,49

87 80 7

4

22,4 4,93

7 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1,36 4,34 4,34 6 6

8 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1,36 35,66 35,66 48 48

1744 1616 128

40

99,9

1225

828

3743 99,9

6

48

3797 99,9

24339 99,9

128

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом
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1656

1225

828

24339 99,9

9 ТЕР20-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2701 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2345 руб.)

СП (1654 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2345 руб.)

0,69458
(61,858+0,92+5,42+1,26) / 

100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

3011 2333 161

12

202,691 140,79

10 ТСЦ-301-1786
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(м2)

61,858 85,79 5307

11 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм (Отвод-

90 Ø100 - 2шт, Отвод-90 Ø160 - 2шт, Отвод-90 

Ø200 - 1шт)

(м2)

0,92
0,2+0,42+0,3

178,57 164

12 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(Тройник 90 160/160/100 - 4шт, тройник 90 

160/160/125 - 1шт, тройник 90 200/200/100 - 

5шт, тройник 90 200/200/125 - 1шт, тройник 90 

200/200/160 - 2шт)

(м2)

5,42
1,2+0,32+2,35+0,49+1,06

178,57 968

13 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(Переход 160/125 - 2шт, переход 200/125 - 1шт, 

переход 200/160 - 3шт)

(м2)

1,26
0,36+0,21+0,69

178,57 225

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Система В1
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14 ТЕР20-01-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

250 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (164 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (142 руб.)

СП (100 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (142 руб.)

0,04195
(2,355+1,28+0,56) / 100

4338,36

3358,59

234,7

17,46

182 141 10

1

202,691 8,5

15 ТСЦ-301-1789
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 250 мм

(м2)

2,355 83,33 196

16 301-4903 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм 

(Тройник 90 250/250/160 - 1шт, тройник 90 

250/250/200 - 1шт)

(м2)

1,28
0,62+0,66

164,26 210

17 301-4903 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм 

(Переход 250/200 - 2шт)

(м2)

0,56 164,26 92

18 ТЕР20-01-001-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

355 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1514 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1314 руб.)

СП (927 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1314 руб.)

0,42536
(36,626+4,8+1,11) / 100

3945,83

3075,07

189,66

14,44

1678 1308 81

6

185,5807 78,94

19 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

36,626 74,88 2743
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20 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(тройник 90 315/315/100 - 2шт, тройник 90 

315/315/250 - 1шт, тройник 90 355/355/100 - 

1шт, тройник 90 355/355/200 - 1шт)

(м2)

4,8
1,58+0,93+1,1+1,19

189,91 912

21 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(переход 315/200 - 1шт, переход 315/250 - 1 

шт, переход 355/315 - 1шт)

(м2)

1,11
0,33+0,36+0,42

189,91 211

22 ТЕР20-01-001-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

450 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1102 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (957 руб.)

СП (675 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (957 руб.)

0,35786
(31,086+1,23+1,98+1,49) / 

100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

1250 952 62

5

160,5734 57,46

23 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

31,086 74,88 2328

24 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм (Отвод-

90 Ø450 - 1шт)

(м2)

1,23 189,91 234

25 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(Тройник 90 450/450)

(м2)

1,98 189,91 376

26 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(Переход 450/315 - 1шт, переход 450/355 - 

1шт)

(м2)

1,49
0,73+0,76

189,91 283
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27 ТЕР20-02-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка заслонок воздушных и клапанов 

воздушных КВР с ручным приводом: 

диаметром до 250 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (635 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (551 руб.)

СП (389 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (551 руб.)

22
12+5+4+1

58,89

25,04

2,68 1296 551 59 1,4732 32,41

28 Том "Прайс-листы", 

стр.8

Регулирующая заслонка ZRK 100

(шт)
МАТ=800/1,2*1,03/6,41

12 107,12 1285

29 Том "Прайс-листы", 

стр.9

Регулирующая заслонка ZRK 125

(шт)
МАТ=880/1,2*1,03/6,41

5 117,84 589

30 Том "Прайс-листы", 

стр.10

Регулирующая заслонка ZRK 160

(шт)
МАТ=960/1,2*1,03/6,41

4 128,55 514

31 Том "Прайс-листы", 

стр.11

Регулирующая заслонка ZRK 200

(шт)
МАТ=1120/1,2*1,03/6,41

1 149,97 150

32 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (759 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (659 руб.)

СП (465 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (659 руб.)

22
12+5+4+1

38,03

29,97

3,58 837 659 79 1,763 38,79

33 Том "Прайс-листы", 

стр.17

Решетка БСК 100

(шт)
МАТ=370/1,2*1,03/6,41

12 49,55 595

34 Том "Прайс-листы", 

стр.17

Решетка БСК 125

(шт)
МАТ=380/1,2*1,03/6,41

5 50,88 254

35 Том "Прайс-листы", 

стр.17

Решетка БСК 160

(шт)
МАТ=440/1,2*1,03/6,41

4 58,92 236
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36 Том "Прайс-листы", 

стр.17

Решетка БСК 200

(шт)
МАТ=520/1,2*1,03/6,41

1 69,63 70

37 ТЕР20-03-003-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов крышных массой: до 

0,1 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (165 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (143 руб.)

СП (101 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (143 руб.)

1 239,05

138,75

49,47

3,69

239 139 49

4

7,6072 7,61

38 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Вентилятор крышный KW 63/45-4D

(шт)
МАТ=63083.25/1,2*1,03/6,41

1 8447,19 8447

39 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

40 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Защитное реле STDT 16 №382029

(шт)
МАТ=14496,59/1,2*1,03/6,41

1 1941,17 1941

41 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 38,03

29,97

3,58 38 30 4 1,763 1,76

42 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

36936 6140 545

34

367,88

7103

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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4353

309391 366,26

801 1,62

310192 367,88

30251

545

6174

7103

4353

310192 367,88

43 ТЕР20-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (230 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (200 руб.)

СП (141 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (200 руб.)

0,05929
(5,809+0,12) / 100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

257 199 14

1

202,691 12,02

44 ТСЦ-301-1786
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(м2)

5,809 85,79 498

45 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(заглушка д.200мм -2шт)

(м2)

0,12 178,57 21

Итоги по разделу 2 Система В1 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Система В1

Раздел 3. Система В2

Страница 48



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46 ТЕР20-01-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

250 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (691 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (600 руб.)

СП (423 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (600 руб.)

0,17765
(16,485+0,86+0,42) / 100

4338,36

3358,59

234,7

17,46

771 597 42

3

202,691 36,01

47 ТСЦ-301-1789
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 250 мм

(м2)

16,485 83,33 1374

48 301-4903 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм (отвод 

90, д.250 - 2шт)

(м2)

0,86 164,26 141

49 301-4903 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм 

(переход 250/200 - 1шт)

(м2)

0,42 164,26 69

50 ТЕР20-01-001-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

355 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (558 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (484 руб.)

СП (341 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (484 руб.)

0,15668
(12,858+1,3+0,89+0,62) / 

100

3945,83

3075,07

189,66

14,44

618 482 30

2

185,5807 29,08

51 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

12,858 74,88 963

Страница 49



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм (отвод 

90, д.315 - 2шт)

(м2)

1,3 189,91 247

53 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(тройник 90, 315/315 - 1шт)

(м2)

0,89 189,91 169

54 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(переход 315/125 - 1шт, переход 315/200 - 1шт)

(м2)

0,62
0,29+0,33

189,91 118

55 ТЕР20-01-001-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

450 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (659 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (572 руб.)

СП (404 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (572 руб.)

0,21396
(20,096+1,3) / 100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

748 569 37

3

160,5734 34,36

56 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

20,096 74,88 1505

57 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(переход 400/250- 1шт, переход 400/315 - 1шт)

(м2)

1,3
0,62+0,68

189,91 247
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58 ТЕР20-01-001-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 

800, 1000 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (75 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (65 руб.)

СП (46 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (65 руб.)

0,0212
(0,8+0,45+0,87) / 100

4004,35

3075,07

184,79

13,77

85 65 4 185,5807 3,93

59 ТСЦ-301-1793
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,7 мм, периметром до 1000 мм

(м2)

1,25
0,8+0,45

99,24 124

60 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(тройник 90, 200/200/300х150 - 1шт, тройник 

90, 250/250/300х100- 1шт)

(м2)

0,87 189,91 165

61 ТЕР20-01-001-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 

от 1100 до 1600 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (12381 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (10747 руб.)

СП (7582 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10747 руб.)

4,02
0,91+3,11

3494,18

2660,7

172,66

12,76

14047 10696 694

51

160,5734 645,51

62 ТСЦ-301-1794
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

(м2)

0,91 92,95 85
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63 301-4910 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм 

(Тройник 90, 200/200/500х150 - 1шт, тройник 

90, 315/315/500х150- 1шт, тройник 90, 400/400 - 

1шт)

(м2)

3,11
0,83+1,15+1,13

188,77 587

64 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (138 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (120 руб.)

СП (85 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (120 руб.)

4
1+1+2

38,03

29,97

3,58 152 120 14 1,763 7,05

65 Том "Прайс-листы", 

стр.13

Решетка АДР 300х100

(шт)
МАТ=660/1,2*1,03/6,41

1 88,38 88

66 Том "Прайс-листы", 

стр.14

Решетка АДР 300х150

(шт)
МАТ=770/1,2*1,03/6,41

1 103,11 103

67 Том "Прайс-листы", 

стр.16

Решетка АДР 500х150

(шт)
МАТ=1070/1,2*1,03/6,41

2 143,28 287

68 ТЕР20-03-003-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов крышных массой: до 

0,1 т

(1 вентилятор)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (157 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (136 руб.)

СП (96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (136 руб.)

1 230,09

132,15

47,11

3,51

230 132 47

4

7,245 7,25

69 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Вентилятор крышный KW 56/40-4E

(шт)
МАТ=55878,53/1,2*1,03/6,41

1 7482,43 7482

70 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03
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71 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Защитное реле STDT 16 №382029

(шт)
МАТ=14496,59/1,2*1,03/6,41

1 1941,17 1941

72 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 38,03

29,97

3,58 38 30 4 1,763 1,76

73 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

33235 12917 926

70

778,59

14952

9160

366793 776,97

801 1,62

367594 778,59

19392

926

12987

14952

9160

367594 778,59

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Система В2 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Система В2

Раздел 4. Система В3

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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74 ТЕР20-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (824 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (715 руб.)

СП (504 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (715 руб.)

0,21169
(18,589+2,1+0,13+0,35) / 

100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

918 711 49

4

202,691 42,91

75 ТСЦ-301-1786
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(м2)

18,59 85,79 1595

76 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм (отвод 

90, д.100 - 12шт, отвод 90, д.200 - 3шт)

(м2)

2,1
1,2+0,9

178,57 375

77 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(тройник 90, 100/100 - 1шт)

(м2)

0,13 178,57 23

78 301-6214 Врезка из оцинкованной стали, диаметром 

160/100 мм

(шт.)

1 16,82 17

79 301-6215 Врезка из оцинкованной стали, диаметром 

160/160 мм

(шт.)

1 20,08 20

80 301-6217 Врезка из оцинкованной стали, диаметром 

200/160 мм

(шт.)

1 22,88 23

81 301-6218 Врезка из оцинкованной стали, диаметром 

200/200 мм

(шт.)

1 26,16 26

82 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(переход 160/100- 2шт, переход 200/100 - 2шт)

(м2)

0,35
0,16+0,19

178,57 62
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83 ТЕР20-02-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка заслонок воздушных и клапанов 

воздушных КВР с ручным приводом: 

диаметром до 250 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (173 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (150 руб.)

СП (106 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (150 руб.)

6 58,89

25,04

2,68 353 150 16 1,4732 8,84

84 Том "Прайс-листы", 

стр.8

Регулирующая заслонка ZRK 100

(шт)
МАТ=800/1,2*1,03/6,41

6 107,12 643

85 ТЕР20-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка воздухораспределителей, 

предназначенных для подачи воздуха: в 

рабочую зону, массой до 20 кг

(1 воздухораспределитель)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (187 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (162 руб.)

СП (114 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (162 руб.)

6 46,06

26,96

5,79 276 162 35 1,606 9,64

86 301-1055 Диффузоры потолочные пластиковые 

'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, 

диаметр 100 мм

(шт.)
МАТ=199,80/6,41

6 31,17 187
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87 ТЕР20-03-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов осевых массой: до 

0,025 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (101 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (88 руб.)

СП (62 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (88 руб.)

1 103,65

87,66

11,67

0,34

104 88 12 4,8058 4,81

88 Том "Прайс-листы", 

стр.2

Вентилятор WNK 200/1

(шт)
МАТ=9445,80/1,2*1,03/6,41

1 1264,84 1265

89 Том "Прайс-листы", 

стр.19

Хомут соединительный SKL 200

(шт)
МАТ=400/1,2*1,03/6,41

2 53,56 107

90 ТЕР20-02-004-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка клапанов обратных: диаметром до 

355 мм

(1 клапан)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (24 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (21 руб.)

СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (21 руб.)

1 38,99

20,88

2,64 39 21 3 1,2437 1,24

91 Том "Прайс-листы", 

стр.7

Обратный клапан КОК 200

(шт)
МАТ=430/1,2*1,03/6,41

1 57,58 58
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92 ТЕР20-02-014-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка шумоглушителей вентиляционных 

трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, 

диаметр обечайки 200 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (25 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (22 руб.)

СП (16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (22 руб.)

1 35,22

22,1

2,68 35 22 3 1,3162 1,32

93 Том "Прайс-листы", 

стр.20

Шумоглушитель SGK 200/6

(шт)
МАТ=3040/1,2*1,03/6,41

1 407,07 407

94 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

95 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Защитное реле STDT 16 №382029

(шт)
МАТ=14496,59/1,2*1,03/6,41

1 1941,17 1941

96 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 38,03

29,97

3,58 38 30 4 1,763 1,76

97 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

8587 1211 162

10

72,14

1398

859

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Система В3 :
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68709 70,52

801 1,62

69510 72,14

7214

162

1221

1398

859

69510 72,14

98 ТЕР20-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (688 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (597 руб.)

СП (421 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (597 руб.)

0,177
(17,27+0,3+0,13) / 100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

767 594 41

3

202,691 35,88

99 ТСЦ-301-1786
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(м2)

17,27 85,79 1482

100 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм (отвод 

90, д.100 - 3шт)

(м2)

0,3 178,57 54

101 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(тройник 90, 100/100 - 3шт)

(м2)

0,13 178,57 23

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Система В3

Раздел 5. Система В4

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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102 ТЕР20-02-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка заслонок воздушных и клапанов 

воздушных КВР с ручным приводом: 

диаметром до 250 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (58 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (50 руб.)

СП (35 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (50 руб.)

2 58,89

25,04

2,68 118 50 5 1,4732 2,95

103 Том "Прайс-листы", 

стр.8

Регулирующая заслонка ZRK 100

(шт)
МАТ=800/1,2*1,03/6,41

2 107,12 214

104 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (69 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (60 руб.)

СП (42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (60 руб.)

2 38,03

29,97

3,58 76 60 7 1,763 3,53

105 Том "Прайс-листы", 

стр.17

Решетка БСК 100

(шт)
МАТ=370/1,2*1,03/6,41

2 49,55 99

106 ТЕР20-03-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов осевых массой: до 

0,025 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (101 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (88 руб.)

СП (62 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (88 руб.)

1 103,65

87,66

11,67

0,34

104 88 12 4,8058 4,81
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107 Том "Прайс-листы", 

стр.1

Вентилятор WNK 100/1

(шт)
МАТ=5755/1,2*1,03/6,41

1 770,63 771

108 Том "Прайс-листы", 

стр.19

Хомут соединительный SKL 200

(шт)
МАТ=400/1,2*1,03/6,41

2 53,56 107

109 ТЕР20-02-004-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка клапанов обратных: диаметром до 

355 мм

(1 клапан)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (24 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (21 руб.)

СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (21 руб.)

1 38,99

20,88

2,64 39 21 3 1,2437 1,24

110 Том "Прайс-листы", 

стр.6

Обратный клапан КОК 100

(шт)
МАТ=270/1,2*1,03/6,41

1 36,15 36

111 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

112 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Защитное реле STDT 16 №382029

(шт)
МАТ=14496,59/1,2*1,03/6,41

1 1941,17 1941

113 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 38,03

29,97

3,58 38 30 4 1,763 1,76

114 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59
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5944 870 112

9

51,79

1004

618

47697 50,17

801 1,62

48498 51,79

4962

112

879

1004

618

48498 51,79

115 ТЕР20-01-001-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

450 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (473 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (411 руб.)

СП (290 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (411 руб.)

0,1536
(14,130+1,23) / 100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

537 409 27

2

160,5734 24,66

116 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

14,13 74,88 1058

117 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм (Отвод-

90 Ø450 - 1шт)

(м2)

1,23 189,91 234

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Система В4 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Система В4

Раздел 6. Система В5
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118 ТЕР20-03-003-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов крышных массой: до 

0,1 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (165 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (143 руб.)

СП (101 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (143 руб.)

1 239,05

138,75

49,47

3,69

239 139 49

4

7,6072 7,61

119 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Вентилятор крышный KW 63/45-4D

(шт)
МАТ=63083,25/1,2*1,03/6,41

1 8447,19 8447

120 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

121 Том "Прайс-листы", 

стр.25

Защитное реле STDT 16 №382029

(шт)
МАТ=14496,59/1,2*1,03/6,41

1 1941,17 1941

122 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (30 руб.)

СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30 руб.)

1 38,03

29,97

3,58 38 30 4 1,763 1,76

123 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

12569 605 120

12

35,65

702

433

87041 34,03

Итоги по разделу 6 Система В5 :

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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801 1,62

87842 35,65

11844

120

617

702

433

87842 35,65

124 ТЕР20-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (225 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (195 руб.)

СП (138 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (195 руб.)

0,05778
(2,01+3,768) / 100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

250 194 13

1

202,691 11,71

125 ТСЦ-301-1786
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(м2)

5,778
2,01+3,768

85,79 496

126 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм (отвод 

90, д.160 - 2шт)

(м2)

0,42 178,57 75

127 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(переход 200/160 - 1шт )

(м2)

0,23 178,57 41

128 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(заглушка 160 - 1шт, заглушка 200 - 2шт)

(м2)

0,08
0,02+0,03*2

178,57 14

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Система В5

Раздел 7. Система П1
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129 ТЕР20-01-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

250 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (244 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (212 руб.)

СП (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (212 руб.)

0,0628
6,28 / 100

4338,36

3358,59

234,7

17,46

272 211 15

1

202,691 12,73

130 ТСЦ-301-1789
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 250 мм

(м2)

6,28 83,33 523

131 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(переход 250/200 - 1шт )

(м2)

0,28 178,57 50

132 301-4899 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм 

(заглушка 250 - 1шт )

(м2)

0,05 178,57 9

133 ТЕР20-01-001-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

355 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (528 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (458 руб.)

СП (323 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (458 руб.)

0,14837
14,837 / 100

3945,83

3075,07

189,66

14,44

585 456 28

2

185,5807 27,53

134 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

14,837 74,88 1111
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135 301-4907 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм 

(Тройник 90, 315/315 - 1шт)

(м2)

0,79 192,63 152

136 301-4907 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм 

(Переход 315/200 - 1шт, переход 315/250 -2шт)

(м2)

1,05
0,33+0,72

192,63 202

137 ТЕР20-01-001-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

450 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (156 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (135 руб.)

СП (95 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (135 руб.)

0,05024
5,024 / 100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

176 134 9

1

160,5734 8,07

138 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

5,024 74,88 376

139 301-4907 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм 

(Переход 400/315 - 1шт)

(м2)

0,56 192,63 108
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140 ТЕР20-01-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 

до 600 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (10 руб.)

СП (7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10 руб.)

0,003
0,3 / 100

4335,21

3358,59

231,55

17,46

13 10 1 202,691 0,61

141 ТСЦ-301-1787
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,5 мм, периметром до 600 мм

(м2)

0,3 91,25 27

142 301-4900 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм 

(Тройник 90, 200/200/200х100 - 1шт)

(м2)

0,5 173,3 87

143 ТЕР20-01-001-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 

800, 1000 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (32 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (28 руб.)

СП (20 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (28 руб.)

0,009
0,9 / 100

4004,35

3075,07

184,79

13,77

36 28 2 185,5807 1,67

144 ТСЦ-301-1793
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,7 мм, периметром до 1000 мм

(м2)

0,9 99,24 89
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145 301-4903 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм 

(тройник 90, 160/160/300х150 - 1шт, Тройник 

90, 200/200/300х150 - 2шт, тройник 90, 

250/250/300х150 - 1шт)

(м2)

2,25
0,48+1,12+0,65

164,26 370

146 ТЕР20-01-001-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 

от 1100 до 1600 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (55 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (48 руб.)

СП (34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (48 руб.)

0,018
1,8 / 100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

63 48 3 160,5734 2,89

147 ТСЦ-301-1794
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

(м2)

1,8 92,95 167

148 301-4909 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм 

(тройник 90, 250/250/400х200 - 1шт, тройник 

90, 315/315/400х200 -1шт, тройник 90, 

400/400/200 - 1шт)

(м2)

2,61
0,71+0,83+1,07

189,91 496
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149 ТЕР20-01-001-11
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 

до 2400 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2067 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1794 руб.)

СП (1266 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1794 руб.)

0,892
(18+14+57,2) / 100

2866,69

2002,02

171,1

9,4

2557 1786 153

8

120,8224 107,77

150 ТСЦ-301-1795
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм

(м2)

89,2
18+14+57,2

97,2 8670

151 301-4915 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм (Отвод 

90, 500х400 - 1шт, отвод 90, 600х500 - 2шт)

(м2)

4,28
1,24+3,04

185,4 794

152 301-4915 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм 

(Тройник 90, 500/400/500х400/400 - 1шт, 

тройник 90, 600х400/600х400/400х200 - 1шт, 

тройник 90 600х500/600х500/400х200 - 2шт)

(м2)

6,95
1,35+1,76+3,84

185,4 1289

153 301-4915 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм 

(Переход 500х400/315 - 1шт, переход 

500х400/600х400 - 1шт, переход 

600х500/600х400 - 1шт)

(м2)

4,25
1,05+1,52+1,68

185,4 788
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154 ТЕР20-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (346 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (300 руб.)

СП (212 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (300 руб.)

10
1+4+5

38,03

29,97

3,58 380 300 36 1,763 17,63

155 Том "Прайс-листы", 

стр.12

Решетка АДР 200х100

(шт)
МАТ=520/1,2*1,03/6,41

1 69,63 70

156 Том "Прайс-листы", 

стр.14

Решетка АДР 300х150

(шт)
МАТ=770/1,2*1,03/6,41

4 103,11 412

157 Том "Прайс-листы", 

стр.15

Решетка АДР 400х200

(шт)
МАТ=1100/1,2*1,03/6,41

5 147,3 737

158 ТЕР20-06-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка фильтров воздушных (сухих) 

производительностью: до 10 тыс.м3/час

(1 фильтр)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (259 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (225 руб.)

СП (159 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (225 руб.)

1 279,98

223,77

18,95

0,67

280 224 19

1

12,2682 12,27

159

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Фильтр карманный FKR 80-50

(шт)
ПЗ=11142,19/1,2*1,03/3,90

1 2452,23 2452

160

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Вставка карманная фильтрующая WFR 80-50 

F5

(шт)
ПЗ=6199,42/1,2*1,03/3,90

1 1364,4 1364
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161 ТЕР20-02-006-09
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка заслонок воздушных и клапанов 

воздушных КВР с электрическим или 

пневматическим приводом: периметром до 

4000 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (108 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (94 руб.)

СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (94 руб.)

1 194,81

92,58

11,22

0,67

195 93 11

1

5,4458 5,45

162

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Заслонка регулирующая ZR 80-50

(шт)
ПЗ=13152,82/1,2*1,03/3,90

1 2894,74 2895

163 ТЕР20-06-007-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка воздухонагревателей двухрядных 

для обводного канала производительностью: 

до 10 тыс.м3/час

(1 воздухонагреватель)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (236 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (205 руб.)

СП (145 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (205 руб.)

1 352,46

202,85

33,57

2,35

352 203 34

2

11,1211 11,12

164

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Воздухонагреватель водяной трехрядный 

WWN 80-50/3

(шт)
ПЗ=38118,03/1,2*1,03/3,90

1 8389,22 8389
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165 ТЕР20-03-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов радиальных массой: 

до 0,05 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (147 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (128 руб.)

СП (90 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (128 руб.)

1 149,62

127,69

9,37

0,34

150 128 9 7,897 7,9

166

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Вентилятор WNP 80-50/40-4D

(шт)
ПЗ=119380,66/1,2*1,03/3,90

1 26273,95 26274

167 ТЕР20-02-018-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вставок гибких к радиальным 

вентиляторам

(1 м2)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (106 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (92 руб.)

СП (65 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (92 руб.)

0,8
0,8*0,5*2

123,8

115,05

1,58 99 92 1 6,9431 5,55

168

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Вставка гибкая WG 80-50

(шт)
ПЗ=3183,48/1,2*1,03/3,90

2 700,64 1401

169 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

170

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Блок управления CHU CR1-W-3R0

(шт)
ПЗ=76654,95/1,2*1,03/3,90

1 16870,64 16871

171 ТЕРм11-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.)

СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)

1 20,74

19,36

21 19 1,03 1,03

КИПиА
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172

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Термостат KP 61 (060L126466) 6 м (для 1-го 

водяного нагревателя)

(шт)
ПЗ=9750,68/1,2*1,03/3,90

1 2145,98 2146

173 ТЕРм11-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на фланцевых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.)

СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.)

1 41,65

38,73

42 39 2,06 2,06

174

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го 

водяного нагревателя)

(шт)
ПЗ=77492,71/1,2*1,03/3,90

1 17055,02 17055

175 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

176

О

Том "Прайс-листы", 

стр.23

Комплект частотного преобразователя VL-A-

3/400 (3 кВт, 7,2 А, 400 В)

(шт)
ПЗ=33480,21/1,2*1,03/3,90

1 7368,51 7369

177 ТЕРм11-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (62 руб.): 80% от ФОТ (77 руб.)

СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)

4 20,74

19,36

83 77 1,03 4,12

178

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик температуры канальный STK-3 (дтк на 

приток.)

(шт)
ПЗ=4141,88/1,2*1,03/3,90

1 911,57 912

179

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик наружной температуры STN-3

(шт)
ПЗ=2070,94/1,2*1,03/3,90

1 455,78 456

180

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик температуры воды погружной VSP-3

(шт)
ПЗ=4141,88/1,2*1,03/3,90

1 911,57 912

181

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 (дпд 

на прит. фильтр)

(шт)
ПЗ=3365,28/1,2*1,03/3,90

1 740,65 741

182 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

183

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для 

засл. прит. канала)

(шт)
ПЗ=23039,22/1,2*1,03/3,90

1 5070,6 5071

117108 4086 375

23

242,76

4672

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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2881

191332 232,9

3231 9,86

367801

562364 242,76

18339

375

4109

94308

4672

2881

562364 242,76

184 ТЕР20-01-001-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 

450 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1060 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (920 руб.)

СП (649 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (920 руб.)

0,3441
(28,26+6,15) / 100

3494,18

2660,7

172,66

12,76

1202 916 59

4

160,5734 55,25

185 ТСЦ-301-1790
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

(м2)

28,26 74,88 2116

186 301-4907 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм (Отвод 

90 д.450 - 1шт)

(м2)

6,15 192,63 1185

Сметная прибыль

Итоги по разделу 7 Система П1 :

  Итого Строительные работы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Система П1

Раздел 8. Система П2

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы
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187 ТЕР20-06-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка фильтров воздушных (сухих) 

производительностью: до 10 тыс.м3/час

(1 фильтр)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (259 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (225 руб.)

СП (159 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (225 руб.)

1 279,98

223,77

18,95

0,67

280 224 19

1

12,2682 12,27

188

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Фильтр карманный FKR 70-40

(шт)
ПЗ=8964,02/1,2*1,03/3,90

1 1972,85 1973

189

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вставка карманная фильтрующая WFR 70-40 

F5

(шт)
ПЗ=4859/1,2*1,03/3,90

1 1069,4 1069

190 ТЕР20-02-006-08
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка заслонок воздушных и клапанов 

воздушных КВР с электрическим или 

пневматическим приводом: периметром до 

2400 мм

(1 шт.)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (60 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (52 руб.)

СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (52 руб.)

1 118,8

51,52

6,85

0,34

119 52 7 3,0308 3,03

191

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Заслонка регулирующая ZR 70-40

(шт)
ПЗ=10136,88/1,2*1,03/3,90

1 2230,98 2231
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192 ТЕР20-06-007-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка воздухонагревателей двухрядных 

для обводного канала производительностью: 

до 10 тыс.м3/час

(1 воздухонагреватель)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (236 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (205 руб.)

СП (145 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (205 руб.)

1 352,46

202,85

33,57

2,35

352 203 34

2

11,1211 11,12

193

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Воздухонагреватель водяной трехрядный 

WWN 70-40/3

(шт)
ПЗ=29908/1,2*1,03/3,90

1 6582,32 6582

194 ТЕР20-03-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов радиальных массой: 

до 0,05 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (147 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (128 руб.)

СП (90 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (128 руб.)

1 149,62

127,69

9,37

0,34

150 128 9 7,897 7,9

195

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вентилятор WNP 70-40/31-2D

(шт)
ПЗ=81597,73/1,2*1,03/3,90

1 17958,47 17958

196 ТЕР20-02-018-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вставок гибких к радиальным 

вентиляторам

(1 м2)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (74 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (64 руб.)

СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (64 руб.)

0,56
0,7*0,4*2

123,8

115,05

1,58 69 64 1 6,9431 3,89
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197

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вставка гибкая WG 70-40

(шт)
ПЗ=2597,05/1,2*1,03/3,90

2 571,57 1143

198 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

199

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Блок управления CHU CR1-W-3R0

(шт)
ПЗ=76654,95/1,2*1,03/3,90

1 16870,64 16871

200 ТЕРм11-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.)

СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)

1 20,74

19,36

21 19 1,03 1,03

201

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Термостат KP 61 (060L126466) 6 м (для 1-го 

водяного нагревателя)

(шт)
ПЗ=9750,68/1,2*1,03/3,90

1 2145,98 2146

202 ТЕРм11-02-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на фланцевых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.)

СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.)

1 41,65

38,73

42 39 2,06 2,06

203

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го 

водяного нагревателя)

(шт)
ПЗ=77492,71/1,2*1,03/3,90

1 17055,02 17055

204 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

205

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Комплект частотного преобразователя VL-A-

2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В)

(шт)
ПЗ=30546,38/1,2*1,03/3,90

1 6722,81 6723

206 ТЕРм11-02-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

(1 шт.)
НР (62 руб.): 80% от ФОТ (77 руб.)

СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)

4 20,74

19,36

83 77 1,03 4,12

207

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик температуры канальный STK-3 (дтк на 

приток.)

(шт)
ПЗ=4141,88/1,2*1,03/3,90

1 911,57 912

208

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик наружной температуры STN-3

(шт)
ПЗ=2070,94/1,2*1,03/3,90

1 455,78 456

КИПиА
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209

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик температуры воды погружной VSP-3

(шт)
ПЗ=4141,88/1,2*1,03/3,90

1 911,57 912

210

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 (дпд 

на прит. фильтр)

(шт)
ПЗ=3365,28/1,2*1,03/3,90

1 740,65 741

211 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

212

О

Том "Прайс-листы", 

стр.24

Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для 

засл. прит. канала)

(шт)
ПЗ=23039,22/1,2*1,03/3,90

1 5070,6 5071

87555 1766 170

13

103,32

1988

1238

54062 93,46

3231 9,86

319188

376481 103,32

3776

170

1779

81843

1988

1238

376481 103,32

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 8 Система П2 :

  Итого Строительные работы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 Система П2

Раздел 9. Система ДУ1
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213 ТЕР20-01-002-21
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой 

оцинкованной стали и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 1,2 мм, диаметром 1600 

мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (380 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (330 руб.)

СП (233 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (330 руб.)

0,284
(26,4+2) / 100

2639,31

1151,47

186,72

11,42

750 327 53

3

69,4916 19,74

214 ТСЦ-301-1799
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 

1,2 мм, диаметром 1600 мм

(м2)

28,4
26,4+2

106,15 3015

215 ТЕР26-01-054-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Оклеивание поверхности изоляции: 

рулонными материалами на битумной мастике 

(прим.)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (400 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (444 руб.)

СП (264 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (444 руб.)

0,5
50 / 100

5132,92

888,56

73,88 2566 444 37 54,28 27,14

216 ТСЦ-101-0540
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

(т)

-0,0237 11147,53 -264

217 ТСЦ-101-0612
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Мастика клеящая морозостойкая битумно-

масляная МБ-50

(т)

-0,09 11162,49 -1005

218 ТСЦ-101-1794
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Бризол

(1000 м2)

-0,0575 14208,42 -817

219 Том "Прайс-листы", 

стр.21

Изоляция PRO-МБОР-VENT 13мм

(м.кв.)
МАТ=657,80/1,2*1,03/6,41

50 88,08 4404

220 Том "Прайс-листы", 

стр.22

Клей Плазас

(кг)
МАТ=1299/15/1,2*1,03/6,41

90 11,6 1044
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221 ТЕР20-03-003-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов крышных массой: до 

0,2 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (221 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (192 руб.)

СП (135 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192 руб.)

1 329,62

185,01

89,03

6,72

330 185 89

7

10,143 10,14

222 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вентилятор KDV DU 400-71B-2,2х10

(шт)
МАТ=131396,63/1,2*1,03/6,41

1 17594,71 17595

223 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Стакан монтажный неутепленный GMK-710

(шт)
МАТ=15722,22/1,2*1,03/6,41

1 2105,29 2105

224 ТЕРм11-06-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Щиты и пульты, масса: до 50 кг

(1 шт.)
НР (70 руб.): 80% от ФОТ (87 руб.)

СП (52 руб.): 60% от ФОТ (87 руб.)

1 193,2

86,47

12,7

1,02

193 86 13

1

5,15 5,15

225 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3

(шт)
МАТ=102541,70/1,2*1,03/6,41

1 13730,88 13731

43647 1042 192

11

62,17

1071

684

289008 57,02

2019 5,15

291027 62,17

42413

192

1053

1071

684

291027 62,17

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 9 Система ДУ1 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 Система ДУ1

Раздел 10. Система ПД1

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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226 ТЕР20-03-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вентиляторов радиальных массой: 

до 0,12 т

(1 вентилятор)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (204 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (177 руб.)

СП (125 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (177 руб.)

1 209,59

175,73

21,3

1,01

210 176 21

1

10,8675 10,87

227 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вентилятор WNP 80-50/35-2D

(шт)
МАТ=118291,57/1,2*1,03/6,41

1 15839,87 15840

228 ТЕР20-02-018-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка вставок гибких к радиальным 

вентиляторам

(1 м2)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (106 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (92 руб.)

СП (65 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (92 руб.)

0,8
0,8*0,5*2

123,8

115,05

1,58 99 92 1 6,9431 5,55

229 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Вставка гибкая WG 80-50

(шт)
МАТ=3183,48/1,2*1,03/6,41

2 426,29 853

230 ТЕР20-01-001-13
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 

до 3600 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; 

ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05;

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (985 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (855 руб.)

СП (603 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (855 руб.)

0,57
(3*19) / 100

2373,53

1489,62

178,76

10,41

1353 849 102

6

89,8984 51,24
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231 ТСЦ-301-1780
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 

мм, периметром от 1700 до 4000 мм

(м2)

57 70,87 4040

232 301-4926 Изделия фасонные для воздуховодов из 

оцинкованной стали с шиной и уголками 

толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм (отвод 

90 1000х500 -1шт, отвод 500х1000 -2шт)

(м2)

7,39
3,25+4,14

193,4 1429

233 ТЕР26-01-054-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Оклеивание поверхности изоляции: 

рулонными материалами на битумной мастике 

(прим.)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (160 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (178 руб.)

СП (106 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (178 руб.)

0,2
20 / 100

5132,92

888,56

73,88 1027 178 15 54,28 10,86

234 ТСЦ-101-0540
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Лента стальная упаковочная, мягкая, 

нормальной точности 0,7х20-50 мм

(т)

-0,0095 11147,53 -106

235 ТСЦ-101-0612
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Мастика клеящая морозостойкая битумно-

масляная МБ-50

(т)

-0,036 11162,49 -402

236 ТСЦ-101-1794
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Бризол

(1000 м2)

-0,023 14208,42 -327

237 Том "Прайс-листы", 

стр.21

Изоляция PRO-МБОР-VENT 13мм

(м.кв.)
МАТ=657,80/1,2*1,03/6,41

20 88,08 1762

238 Том "Прайс-листы", 

стр.22

Клей Плазас

(кг)
МАТ=1299/15/1,2*1,03/6,41

36 11,6 418

239 ТЕРм11-06-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Щиты и пульты, масса: до 50 кг

(1 шт.)
НР (70 руб.): 80% от ФОТ (87 руб.)

СП (52 руб.): 60% от ФОТ (87 руб.)

1 193,2

86,47

12,7

1,02

193 86 13

1

5,15 5,15

240 Том "Прайс-листы", 

стр.24

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3

(шт)
МАТ=102541,70/1,2*1,03/6,41

1 13730,88 13731

241 ТЕРм11-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Механизм исполнительный, масса: до 20 кг/ 

Привод

(1 шт.)
НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.)

1 57,42

9,54

39,06

5,88

57 10 39

6

0,59 0,59

40177 1391 191

14

84,26

1537

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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961

271021 78,52

2526 5,74

273547 84,26

38595

191

1405

1537

961

273547 84,26

242 ТЕР16-02-002-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 25 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (144 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (125 руб.)

СП (88 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (125 руб.)

0,16
16 / 100

8078,2

777,58

88,95

4,8

1293 124 14

1

42,6305 6,82

243 ТЕР16-02-002-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 32 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (36 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (31 руб.)

СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (31 руб.)

0,04
4 / 100

8508,16

777,58

88,95

4,8

340 31 4 42,6305 1,71

Сметная прибыль

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 Система ПД1

Раздел 11. Элементы теплоснабжения

Итоги по разделу 10 Система ПД1 :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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244 ТЕР16-02-002-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром: 40 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1803 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1565 руб.)

СП (1104 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1565 руб.)

2
200 / 100

11518,52

777,58

88,95

4,8

23037 1555 178

10

42,6305 85,26

245 Том "Прайс-листы", 

стр.5

Кран шаровый полнопроходной с внутренней 

резьбой BVR 065B8207, д.15мм

(шт)
МАТ=554/1,2*1,03/6,41

4 74,18 297

246 ТСЦ-302-1228
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Соединения на сгоне стальные: переходы, 

диаметром до 15 мм (прим. резьба)

(шт.)

8 5,3 42

247 ТЕР18-06-003-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка воздухоотводчиков

(1 шт.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (162 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (141 руб.)

СП (99 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (141 руб.)

4 126,72

34,42

13,64

0,64

507 138 55

3

1,909 7,64

25516 1848 251

14

101,43

2145

1314

28636 101,43

339

28975 101,43

185730 101,43

23417

251

1862

2145

1314

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 11 Элементы теплоснабжения :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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185730 101,43

413018 33492 3172

250

1999,89

37795

23326

1895123 1961,18

14980 38,71

686989

2597092 1999,89

200203

3172

33742

176151

37795

23326

2597092 1999,89

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

  Итого по разделу 11 Элементы теплоснабжения

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм10-04-087-14
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство цифровой регистрации

(1 устройство)
НР (380 руб.): 92% от ФОТ (413 руб.)

СП (268 руб.): 65% от ФОТ (413 руб.)

3 151,4

137,6

454 413 8 24

2

О

Том "Прайс-листы", 

стр.61

16-канальный IP-видеорегистратор LTV RNE-

161 01

(шт)
ПЗ=38646/1,2*1,03/3,9

3 8505,42 25516

_______________________________________________________________________________________________885,240

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Система охранного видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-тревожной сигнализации

Основание:  11-02/20-СС1 
___________________________2564,448

_______________________________________________________________________________________________3,269

Оборудование

_______________________________________________________________________________________________1675,939
___________________________35,716

_______________________________________________________________________________________________2313,75

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. Система охранного видеонаблюдения
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3 ТЕРм11-04-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

(1 шт.)
НР (46 руб.): 92% от ФОТ (50 руб.)

СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)

3 36,18

16,66

19,19 109 50 58 1,03 3,09

4

О

Том "Прайс-листы", 

стр.62

ЖК монитор 27" LTV-MCL-2716

(шт)
ПЗ=16337/1,2*1,03/3,9

3 3595,54 10787

5 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг/ Жесткий диск

(1 шт.)
НР (186 руб.): 92% от ФОТ (202 руб.)

СП (131 руб.): 65% от ФОТ (202 руб.)

12 18,4

16,86

1,2 221 202 14 1,03 12,36

6

О

Том "Прайс-листы", 

стр.63

Жесткий диск 8ТБ WD Gold WD8004FRYZ

(шт)
ПЗ=19999/1,2*1,03/3,9

12 4401,49 52818

7 ТЕРм10-03-013-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коммутатор служебной связи

(1 шт.)
НР (308 руб.): 80% от ФОТ (385 руб.)

СП (231 руб.): 60% от ФОТ (385 руб.)

3 180,08

123,3

28,12

5,15

540 370 84

15

6,76 20,28

8 ТЕРм10-06-068-15
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 

т.п.)

(1 шт.)
НР (2154 руб.): 80% от ФОТ (2692 руб.)

СП (1615 руб.): 60% от ФОТ (2692 руб.)

3 915,23

897,28

2746 2692 32 96

9

О

Том "Прайс-листы", 

стр.64

24-портовый Ethernet-коммутатор с 

поддержкой PoE, PoE+ LTV NSG-2824 390

(шт)
ПЗ=76840/1,2*1,03/3,9

3 16911,37 50734

10 ТЕРм10-04-067-22
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Камера телевизионная передающая

(1 шт.)
НР (16885 руб.): 92% от ФОТ (18353 руб.)

СП (11929 руб.): 65% от ФОТ (18353 руб.)

40
18+22

521,33

458,24

3,12

0,57

20853 18330 125

23

21,8 872

11

О

Том "Прайс-листы", 

стр.65

Уличная, всепогодная, антивандальная IP-

видеокамера, 5 Mn LTV CNE-650 58

(шт)
ПЗ=30260/1,2*1,03/3,9

18 6659,79 119876

12

О

Том "Прайс-листы", 

стр.66

Внутренняя купольная IP-камера, 5Мn LTV 

CNE-750 48

(шт)
ПЗ=21683/1,2*1,03/3,9

22 4772,11 104986

13 ТЕРм11-03-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 

до 5 кг

(1 шт.)
НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.)

СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.)

4
3+1

11,14

9,78

45 39 0,52 2,08

14

О

Том "Прайс-листы", 

стр.67

Патч-панель 19" 1U на 24 порта RJ-45 UTP 

Cat5e PP3-19-24-8P8C-C5E-110D

(шт)
ПЗ=2693/1,2*1,03/3,9

3 592,69 1778
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15

О

Том "Прайс-листы", 

стр.68

Кабельный органайзер 19" CM-1U-PL-COV

(шт)
ПЗ=774/1,2*1,03/3,9

1 170,35 170

16 ТЕРм10-02-016-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 

или блок питания

(1 шт.)
НР (176 руб.): 80% от ФОТ (220 руб.)

СП (132 руб.): 60% от ФОТ (220 руб.)

1 324,23

212,3

45,83

8,39

324 212 46

8

10,1 10,1

17

О

Том "Прайс-листы", 

стр.69

Источник бесперебойного питания APC Back-

UPS BX1100CI-RS

(шт)
ПЗ=14268,13/1,2*1,03/3,9

1 3140,21 3140

18

О

Том "Прайс-листы", 

стр.70

Сетевой фильтр, ПВС 3*0,75 5гн, 1,8м 2589443

(шт)
ПЗ=307,49/1,2*1,03/3,9

2 67,67 135

19 ТЕРм10-04-089-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД

(10 концов кабеля)
НР (1934 руб.): 92% от ФОТ (2102 руб.)

СП (1366 руб.): 65% от ФОТ (2102 руб.)

10
100 / 10

218,91

210,2

2189 2102 10 100

20

О

509-8384 Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со 

вставкой) REXANT

(100 шт.)

1 514,92 515

21 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (1789 руб.): 95% от ФОТ (1883 руб.)

СП (1224 руб.): 65% от ФОТ (1883 руб.)

15,6
1560 / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

9813 1875 90

8

6,74 105,14

22 ТЕРм08-02-412-09
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава каждого последующего 

одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (343 руб.): 95% от ФОТ (361 руб.)

СП (235 руб.): 65% от ФОТ (361 руб.)

8,8
(2440-1560) / 100

216,17

40,83

2,88

0,26

1902 359 25

2

2,29 20,15

23 Том "Прайс-листы", 

стр.104

Кабель ParLan, не содержащий галогены, с 

пониженным газо- и дымовыделением и низкой 

токсичностью продуктов горения	ParLan U/UTP 

Cat5e 


PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52

(м.п.)
МАТ=52540/1000/1,2*1,03/6,41

2440 7,04 17178

Кабельные изделия
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24 ТЕРм11-04-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в разъеме: 

до 14 шт.

(1 разъем)
НР (563 руб.): 92% от ФОТ (612 руб.)

СП (398 руб.): 65% от ФОТ (612 руб.)

156
(72+6)*2

4

3,92

624 612 0,22 34,32

25 Том "Прайс-листы", 

стр.71

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 1 м, кат. 5e PC-LPM-

UTP-RJ45-RJ45-C5e-1MLSZH

(шт)
МАТ=131/1,2*1,03/6,41

72 17,54 1263

26 Том "Прайс-листы", 

стр.72

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 10 м, кат. 6а PC-LPM-

STP-RJ45-RJ45-C6a-10MLSZH

(шт)
МАТ=786/1,2*1,03/6,41

6 105,25 632

27 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (3922 руб.): 95% от ФОТ (4128 руб.)

СП (2683 руб.): 65% от ФОТ (4128 руб.)

15,6
1560 / 100

345,61

264,63

63,44 5392 4128 990 23,8 371,28

28 ТСЦ-103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

157,872
1560/10*1,012

29,8 4705

29 ТЕРм08-02-407-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. 

гильзы)

(100 м)
НР (76 руб.): 95% от ФОТ (80 руб.)

СП (52 руб.): 65% от ФОТ (80 руб.)

0,18
18 / 100

1864,97

422,57

265,89

20,46

336 76 48

4

23,7 4,27

30 ТСЦ-103-2487 Трубы стальные электросварные 

прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм

(м)

18 13,37 241

31 ТСЦ-101-8073
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония

(л)

3 53,68 161

440183 31460 1480

60

1675,07

28791

20322

761771 1675,07

1444775

2206546 1675,07

36788

1480

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Система охранного видеонаблюдения :

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы
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31520

370455

28791

20322

2206546 1675,07

32 ТЕРм10-04-067-23
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство видеоконтрольное

(1 шт.)
НР (508 руб.): 92% от ФОТ (552 руб.)

СП (359 руб.): 65% от ФОТ (552 руб.)

12 47,78

45,82

1,04

0,19

573 550 12

2

2,18 26,16

33

О

Том "Прайс-листы", 

стр.73

Цветной монитор видеодомофона AHD с 

трубкой CDV-704MHA

(шт)
ПЗ=12852,03/1,2*1,03/3,9

12 2828,55 33943

34 ТЕРм10-01-039-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места 

установки

(1 шт.)
НР (233 руб.): 80% от ФОТ (291 руб.)

СП (175 руб.): 60% от ФОТ (291 руб.)

9 32,99

32,34

297 291 2 18

35

О

Том "Прайс-листы", 

стр.74

Накладная цветная антивандальная вызывная 

панель AHD DRC-4CPHD

(шт)
ПЗ=4814,81/1,2*1,03/3,9

9 1059,67 9537

36 ТЕРм08-01-081-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2

(1 шт.)
НР (370 руб.): 95% от ФОТ (389 руб.)

СП (253 руб.): 65% от ФОТ (389 руб.)

18
9+9

34,73

20,61

11,53

1,02

625 371 208

18

1,13 20,34

37

О

Том "Прайс-листы", 

стр.75

Электромагнитный замок с контроллером, 

500кг, Монтажный уголок в комплекте ML-

395.03

(шт)
ПЗ=3040/1,2*1,03/3,9

9 669,06 6022

38

О

Том "Прайс-листы", 

стр.76

Кнопка выхода AT-H805A

(шт)
ПЗ=474/1,2*1,03/3,9

9 104,32 939

39 ТЕРм10-08-003-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство ультразвуковое: блок питания и 

контроля

(1 шт.)
НР (502 руб.): 80% от ФОТ (627 руб.)

СП (376 руб.): 60% от ФОТ (627 руб.)

9 78,83

69,66

0,26 709 627 2 3,6 32,4

40

О

509-6500 Блок бесперебойного питания ББП-20

(шт.)

9 145,76 1312

41

О

509-1810 Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч

(шт.)

9 69,05 621

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Система охранного видеонаблюдения

Раздел 2. Система контроля и управлния доступом

Оборудование
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42 ТЕР09-04-012-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

(1 шт.)
НР (152 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (188 руб.)

СП (136 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (188 руб.)

9 24,67

20,87

2,94 222 188 26 46,37 417,33

43 Том "Прайс-листы", 

стр.77

Доводчик Dorma TS Compakt EN 2/3/4

(шт)
МАТ=1759,29/1,2*1,03/6,41

9 235,58 2120

44 ТЕРм10-10-006-01 Система управления доступом с 

автоматическим запирающим устройством

(1 шт.)
НР (331 руб.): 80% от ФОТ (414 руб.)

СП (248 руб.): 60% от ФОТ (414 руб.)

9 56,9

46,03

9,95 512 414 90

45

О

Том "Прайс-листы", 

стр.78

Считыватель электронных ключей 

Считытватель-2 исп.01

(шт)
ПЗ=383/1,2*1,03/3,9

9 84,29 759

46

О

Том "Прайс-листы", 

стр.79

Электронный ключ Touch Memory

(шт)
ПЗ=20,50/1,2*1,03/3,9

50 4,51 226

47 ТЕРм10-03-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Плата дополнительная, устанавливаемая на 

готовом месте стойки (прим.)

(1 шт.)
НР (278 руб.): 80% от ФОТ (348 руб.)

СП (209 руб.): 60% от ФОТ (348 руб.)

9 47,14

37,03

9,37

1,72

424 333 84

15

2,29 20,61

48

О

Том "Прайс-листы", 

стр.80

Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC Class 

10 UHS-I 80MB/s 32GB

(шт)
ПЗ=450/1,2*1,03/3,9

9 99,04 891

49

О

Том "Прайс-листы", 

стр.81

Шунтирующий диод 1N4007

(шт)
ПЗ=4/1,2*1,03/3,9

10 0,88 9

50 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (332 руб.): 95% от ФОТ (349 руб.)

СП (227 руб.): 65% от ФОТ (349 руб.)

2,9
(70+130+90) / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

1824 348 17

1

6,74 19,55

51 Том "Прайс-листы", 

стр.82

Кабель информационный КСРВнг(А)-FRLSLTx 

2х2х0,97мм (0,75 мм2)

(м.п.)
МАТ=130900/1000/1,2*1,03/6,41

70 17,53 1227

52 Том "Прайс-листы", 

стр.83

Кабель информационный КСРВнг(А)-FRLSLTx 

2х2х0,8мм (0,5 мм2)

(м.п.)
МАТ=98610/1000/1,2*1,03/6,41

130 13,2 1716

53 Том "Прайс-листы", 

стр.84

Кабель информационный КСРВнг(А)-FRLSLTx 

1х2х0,8мм (0,5 мм2)

(м.п.)
МАТ=54710/1000/1,2*1,03/6,41

90 7,33 660
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54 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (729 руб.): 95% от ФОТ (767 руб.)

СП (499 руб.): 65% от ФОТ (767 руб.)

2,9
290 / 100

345,61

264,63

63,44 1002 767 184 23,8 69,02

55 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

29,348
290/10*1,012

29,8 875

56 ТЕРм08-02-407-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. 

гильзы)

(100 м)
НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.)

СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)

0,06
6 / 100

1864,97

422,57

265,89

20,46

112 25 16

1

23,7 1,42

57 103-2487 Трубы стальные электросварные 

прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм

(м)

6 13,37 80

58 ТСЦ-101-8073
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония

(л)

1 53,68 54

67291 3914 639

37

624,83

3458

2498

3269 417,33

118444 207,5

211610

333323 624,83

8479

639

3951

54259

3458

2498

333323 624,83

59 ТЕРм10-08-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый на 10 лучей

(1 шт.)
НР (110 руб.): 80% от ФОТ (137 руб.)

СП (82 руб.): 60% от ФОТ (137 руб.)

1 153,1

137,3

0,32 153 137 7,2 7,2

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Система контроля и управлния доступом :

Раздел 3. Система охранно-тревожной сигнализации

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Система контроля и управлния доступом
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60

О

Том "Прайс-листы", 

стр.85

Приемник для приема по радиоканалу 

сигналов тревоги от носимых радиокнопок RS-

201R

(шт)
ПЗ=11500/1,2*1,03/3,9

1 2530,98 2531

61

О

Том "Прайс-листы", 

стр.86

Радиокнопка большого радиуса действия RS-

201TK2

(шт)
ПЗ=3070/1,2*1,03/3,9

3 675,66 2027

62 ТЕРм10-08-003-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Устройство ультразвуковое: блок питания и 

контроля

(1 шт.)
НР (56 руб.): 80% от ФОТ (70 руб.)

СП (42 руб.): 60% от ФОТ (70 руб.)

1 78,83

69,66

0,26 79 70 3,6 3,6

63

О

509-4558 Источник резервного питания, марка 'РИП 12-1-

7 Protection' / Прим. РИП-12-1/7М2

(шт.)

1 386,89 387

64

О

509-1810 Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч

(шт.)

1 69,05 69

65 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.)

СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)

0,1
10 / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

63 12 1 6,74 0,67

66 Том "Прайс-листы", 

стр.84

Кабель информационный КСРВнг(А)-FRLSLTx 

1х2х0,8мм (0,5 мм2)

(м.п.)
МАТ=54710/1000/1,2*1,03/6,41

10 7,33 73

67 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.)

СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)

0,1
10 / 100

345,61

264,63

63,44 35 26 6 23,8 2,38

68 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

1,012
10/10*1,012

29,8 30

5447 245 7 13,85

202

149

5025 13,85

19555

24580 13,85

181

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Система охранно-тревожной сигнализации :

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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7

245

5014

202

149

24580 13,85

512921 35619 2126

97

2313,75

32451

22969

3269 417,33

885240 1896,42

1675939

2564448 2313,75

45448

2126

35716

429728

32451

22969

2564448 2313,75

      Оборудование

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Система охранно-тревожной сигнализации

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм10-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коммутатор диспетчерской или директорской 

связи с усилительным устройством, емкость 5 

номеров (применительно)

(1 номер)
НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.)

СП (59 руб.): 60% от ФОТ (99 руб.)

2
1+1

125,93

48,14

9,37

1,72

252 96 19

3

2,29 4,58

2

О

Том "Прайс-листы", 

стр.43

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК/IP/ПВК

(шт)
ПЗ=108560/1,2*1,03/3,9

1 23892,48 23892

_______________________________________________________________________________________________266,308

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС

Основание: 11-02/20-РАСЦО
___________________________373,579

_______________________________________________________________________________________________107,271

___________________________2,887
_______________________________________________________________________________________________165,88

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. 
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3

О

Том "Прайс-листы", 

стр.44

Усилитель мощности РТС-2000 УМ 250Вт 

30/100/240

(шт)
ПЗ=41300/1,2*1,03/3,9

1 9089,53 9090

4 ТЕРм11-04-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 36,18

16,66

19,19 36 17 19 1,03 1,03

5

О

Том "Прайс-листы", 

стр.45

Пульт управления микрофонный РТС-2000 ПМ-

4

(шт)
ПЗ=21653/1,2*1,03/3,9

1 4765,51 4766

6 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

7 ТЕРм10-06-068-15
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 

т.п.)

(1 шт.)
НР (718 руб.): 80% от ФОТ (897 руб.)

СП (538 руб.): 60% от ФОТ (897 руб.)

1 915,23

897,28

915 897 32 32

8

О

Том "Прайс-листы", 

стр.46

AP Шлюз AP 100B

(шт)
ПЗ=14040/1,2*1,03/3,9

1 3090 3090

9 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(1 шт.)
НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.)

СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)

1 99,67

44,56

50,97

5,98

100 45 51

6

2,37 2,37

10

О

Том "Прайс-листы", 

стр.47

Шкаф настенный 19-дюймовый (19″), 15U, 775x 

600х 600мм TWB-1566-GP-RAL9004

(шт)
ПЗ=16190/1,2*1,03/3,9

1 3563,18 3563

11

О

Том "Прайс-листы", 

стр.48

Полка стационарная TSH3L-300-RAL9004

(шт)
ПЗ=1076/1,2*1,03/3,9

1 236,81 237

12 ТЕРм08-03-591-12
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки с тремя выключателями и одной 

штепсельной розеткой утопленного типа при 

скрытой проводке

(100 шт.)
НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)

СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)

0,01
1 / 100

1437,8

1304,72

20,17

1,79

14 13 69,4 0,69

13 Том "Прайс-листы", 

стр.49

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный 

SHE19-6SH-S-2.5EU

(шт)
МАТ=1700/1,2*1,03/6,41

1 227,64 228
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14 ТЕРм10-02-016-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 

или блок питания

(1 шт.)
НР (176 руб.): 80% от ФОТ (220 руб.)

СП (132 руб.): 60% от ФОТ (220 руб.)

1 324,23

212,3

45,83

8,39

324 212 46

8

10,1 10,1

15

О

Том "Прайс-листы", 

стр.50

Источник бесперебойного питания APC Smart-

UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

(шт)
ПЗ=58660,50/1,2*1,03/3,9

1 12910,32 12910

16 ТЕРм10-04-101-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении

(1 шт.)
НР (285 руб.): 92% от ФОТ (310 руб.)

СП (202 руб.): 65% от ФОТ (310 руб.)

9
2+5+2

57,54

34,4

518 310 2 18

17

О

Том "Прайс-листы", 

стр.51

Рупорный громкоговоритель ГР-50.02

(шт)
ПЗ=7425/1,2*1,03/3,9

2 1634,13 3268

18

О

Том "Прайс-листы", 

стр.52

Рупорный громкоговоритель ГР-25.02

(шт)
ПЗ=4355/1,2*1,03/3,9

5 958,47 4792

19

О

Том "Прайс-листы", 

стр.53

Оповещатель речевой АСР-03.1.5

(шт)
ПЗ=1668/1,2*1,03/3,9

2 367,1 734

20 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (31 руб.): 92% от ФОТ (34 руб.)

СП (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.)

2 18,4

16,86

1,2 37 34 2 1,03 2,06

21

О

Том "Прайс-листы", 

стр.54

Приемник трехпрограммный, 30В ПТ-322-1 

Нейва

(шт)
ПЗ=1500/1,2*1,03/3,9

2 330,13 660

22 ТЕРм10-04-066-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка микрофонная

(1 шт.)
НР (29 руб.): 92% от ФОТ (32 руб.)

СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)

2 17,19

16,17

34 32 1 2

23

О

ТСЦ-503-0466
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Радиорозетка РПВ-2

(100шт.)

0,02
2/100

1656 33

24 ТЕРм10-08-019-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коробка ответвительная на стене

(1 шт.)
НР (7 руб.): 80% от ФОТ (9 руб.)

СП (5 руб.): 60% от ФОТ (9 руб.)

1 9,75

9,26

10 9 0,5 0,5

25

О

503-0725 Коробка универсальная марки УК-2П

(10 шт.)

0,1
1/10

52,9 5

26

О

Том "Прайс-листы", 

стр.55

Мегафон ручной ТОР-15

(шт)
ПЗ=5651/1,2*1,03/3,9

1 1243,7 1244
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27 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (385 руб.): 95% от ФОТ (405 руб.)

СП (263 руб.): 65% от ФОТ (405 руб.)

3,35
(280+55) / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

2107 403 19

2

6,74 22,58

28 501-1891 Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

ПВХ, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-

FRLS 1х2х0,75  (прим. КПС(нг)А-FRLSLTx 

1х2х0,75мм2)

(1000 м)

0,28 6753,65 1891

29 501-1890 Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

ПВХ, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-

FRLS 1х2х0,5 (прим. КПС(нг)А-FRLSLTx 

1х2х0,5мм2)

(1000 м)

0,04 5347,76 214

30 Том "Прайс-листы", 

стр.56

Кабель ParLan, не содержащий галогены, с 

пониженным газо- и дымовыделением и низкой 

токсичностью продуктов горения	ParLan U/UTP 

Cat5e 


PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52

(м.п.)
МАТ=52540/1000/1,2*1,03/6,41

15 7,04 106

31 ТЕРм11-04-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в разъеме: 

до 14 шт.

(1 разъем)
НР (15 руб.): 92% от ФОТ (16 руб.)

СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)

4
2*2

4

3,92

16 16 0,22 0,88

32 Том "Прайс-листы", 

стр.57

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 5 м, кат. 5e PC-LPM-

UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH

(шт)
МАТ=393/1,2*1,03/6,41

2 52,62 105

33 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (704 руб.): 95% от ФОТ (741 руб.)

СП (482 руб.): 65% от ФОТ (741 руб.)

2,8
280 / 100

345,61

264,63

63,44 968 741 178 23,8 66,64
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34 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

28,336
280/10*1,012

29,8 844

35 Том "Прайс-листы", 

стр.58

Труба гибкая гофр. из самозатухающего 

полиамида, стойкая к УФ 80020

(м.п.)
МАТ=96,21/1,2*1,03/6,41

55 12,88 708

36 503-0681 Коробка распаечная для открытой проводки 

'Тусо' размером 240х195х90 мм, IP55 (прим. 

МЕТА 7403-6)

(шт.)

2 57,32 115

37 Том "Прайс-листы", 

стр.59

Коробка соединительная Ip65 КПС-10

(шт)
МАТ=2951,90/1,2*1,03/6,41

6 395,28 2372

38 ТЕРм08-02-407-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. 

гильзы)

(100 м)
НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.)

СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)

0,06
6 / 100

1864,97

422,57

265,89

20,46

112 25 16

1

23,7 1,42

39 103-2487 Трубы стальные электросварные 

прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм

(м)

6 13,37 80

40 Том "Прайс-листы", 

стр.60

Герметик силиконовый огнестойкий 

нейтральный СИЛОТЕРМ ЭП-71

(кг)
МАТ=22000/15/1,2*1,03/6,41

1 196,39 196

41 ТСЦ-101-8073
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония

(л)

1 53,68 54

80658 2867 351

20

165,88

2546

1815

107271 165,88

266308

373579 165,88

9156

351

2887

68284

2546

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

      Накладные расходы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1  :

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование
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1815

373579 165,88

80658 2867 351

20

165,88

2546

1815

107271 165,88

266308

373579 165,88

9156

351

2887

68284

2546

1815

373579 165,88

      Материалы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр67-2-11
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж винипластовых труб, проложенных 

на скобах диаметром: до 25 мм

(100 м труб)
НР (320 руб.): 85% от ФОТ (376 руб.)

СП (244 руб.): 65% от ФОТ (376 руб.)

6,1
610 / 100

61,61

61,61

376 376 3,98 24,28

2 ТЕРр67-2-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж проводов из труб суммарным 

сечением: до 16 мм2

(100 м пучка проводов)
НР (237 руб.): 85% от ФОТ (279 руб.)

СП (181 руб.): 65% от ФОТ (279 руб.)

6,1
610 / 100

45,67

45,67

279 279 2,95 18

_______________________________________________________________________________________________456,347

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Система оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре

Основание: 11-02/20-СОУЭ
___________________________674,109

_______________________________________________________________________________________________0,013

_______________________________________________________________________________________________217,749
___________________________13,963

_______________________________________________________________________________________________955,51

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. Демонтажные работы
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3 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,055 4,34 4,34

4 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

0,055 35,66 35,66 2 2

657 655 2 42,28

557

426

13

10500 42,28

10513 42,28

2

655

557

426

10513 42,28

5 ТЕРм10-02-016-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коммутатор диспетчерской или директорской 

связи с усилительным устройством, емкость 5 

номеров (применительно)

(1 номер)
НР (48 руб.): 80% от ФОТ (60 руб.)

СП (36 руб.): 60% от ФОТ (60 руб.)

1 125,93

48,14

9,37

1,72

126 48 9

2

2,29 2,29

6

О

509-8282 Коммутатор матричный LTC8300/90 

ALLEGIANT (прим. Блок центральный МЕТА 

17821)

(шт.)

1 22171,98 22172

7 ТЕРм10-04-064-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Громкоговоритель настольный

(1 шт.)
НР (107 руб.): 92% от ФОТ (116 руб.)

СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.)

2 54,87

48,51

110 97 3 6

8

О

509-4530 Пульт дистанционного управления, 

возможность подключения внешнего 

громкоговорителя, встроенный микрофон, 

оптическая индикация состояния, марка 'ПДУ' 

(прим. Пульт микрофонный МЕТА 18580-8)

(шт.)

2 2194,21 4388

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы
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9 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(1 шт.)
НР (58 руб.): 95% от ФОТ (61 руб.)

СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)

1 99,67

44,56

50,97

5,98

100 45 51

6

2,37 2,37

10

О

509-1778 Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200, 

без аккумулятора (прим.Бокс АКБ МЕТА 17901)

(шт.)

1 1132,34 1132

11

О

509-4568 Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч

(шт.)

2 494,49 989

12 ТЕРм10-04-101-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении

(1 шт.)
НР (2621 руб.): 92% от ФОТ (2849 руб.)

СП (1852 руб.): 65% от ФОТ (2849 руб.)

69 57,54

34,4

3970 2374 2 138

13

О

509-2143 Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-

10(прим. АСР-03.16 исп.3)

(шт.)

69 343,3 23688

14 ТЕРм10-04-101-15
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Транспарант световой (табло)

(1 шт.)
НР (2175 руб.): 92% от ФОТ (2364 руб.)

СП (1537 руб.): 65% от ФОТ (2364 руб.)

54 38,9

36,48

2101 1970 2 108

15

О

509-4501 Оповещатель световой пожарный, марка 'Блик-

С-24' (прим. ЛЮКС-24 "Выход")

(шт.)

54 37,11 2004

16 ТЕРм11-08-001-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Присоединение к приборам электрических 

проводок пайкой

(100 концов)
НР (414 руб.): 80% от ФОТ (517 руб.)

СП (310 руб.): 60% от ФОТ (517 руб.)

2,16
(4*54) / 100

233,28

199,31

504 431 10,3 22,25

17

О

ТСЦ-509-1267
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Сжимы ответвительные У-859 (Модуль "МПН")

(100шт.)

0,54
54/100

2703 1460

18 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (2147 руб.): 95% от ФОТ (2260 руб.)

СП (1469 руб.): 65% от ФОТ (2260 руб.)

15,6
(1525+35) / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

9813 1875 90

8

6,74 105,14

19 501-1891 Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

ПВХ, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-

FRLS 1х2х0,75  (прим. КПС(нг)А-FRLSLTx 

1х2х0,75мм2)

(1000 м)

1,525 6753,65 10299

Страница 102



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 501-1893 Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

ПВХ, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-

FRLS 2х2х0,5  (прим. КПСЭнг(А)-FRLSLTx 

2х2х0,2мм2 )

(1000 м)

0,035 10023,8 351

21 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (4706 руб.): 95% от ФОТ (4954 руб.)

СП (3220 руб.): 65% от ФОТ (4954 руб.)

15,6
1560 / 100

345,61

264,63

63,44 5392 4128 990 23,8 371,28

22 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

157,872
1560/10*1,012

29,8 4705

23 503-0681 Коробка распаечная для открытой проводки 

'Тусо' размером 240х195х90 мм, IP55 (прим. 

МЕТА 7403-6)

(шт.)

134 57,32 7681

24 ТЕРм08-02-407-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. 

гильзы)

(100 м)
НР (121 руб.): 95% от ФОТ (127 руб.)

СП (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.)

0,24
24 / 100

1864,97

422,57

265,89

20,46

448 101 64

5

23,7 5,69

25 103-2487 Трубы стальные электросварные 

прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм

(м)

24 13,37 321

26 ТСЦ-101-8073
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония

(л)

3 53,68 161

101915 11069 1204

21

761,02

104370 13283 1445

25

913,23

12397

8621

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 

строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ 

отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 

предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 5, 16, 7, 12, 14, 9, 18, 21, 24))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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445848 913,23

217749

663597 913,23

33809

1445

13308

55833

12397

8621

663597 913,23

102572 11724 1206

21

803,3

105027 13938 1447

25

955,51

12954

9047

13

456347 955,51

217749

674109 955,51

33809

1447

13963

55833

12954

9047

674109 955,51

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 

строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ 

отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 

предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 5, 16, 7, 12, 14, 9, 18, 21, 24))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм10-03-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, 

масса: до 100 кг

(1 шт.)
НР (122 руб.): 80% от ФОТ (152 руб.)

СП (91 руб.): 60% от ФОТ (152 руб.)

1 242,87

144,56

39,98

6,86

243 145 40

7

8,94 8,94

2

О

Том "Прайс-листы", 

стр.87

Шкаф телекоммуникационный напольный 19-

дюймовый, 42U, 2055x800х800 мм, ручка с 

замком TTB-4288-DD-RAL9004

(шт.)
ПЗ=58610/1,2*1,03/3,9

1 12899,21 12899

_______________________________________________________________________________________________170,496

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Структурированная кабельная система.  Эфирное телевидение. Телефония

Основание: 11-02/20-СС2
___________________________554,442

_______________________________________________________________________________________________383,946

Оборудование

___________________________11,482
_______________________________________________________________________________________________709,39

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. Структурированная кабельная система
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3

О

Том "Прайс-листы", 

стр.90

Полка стационарная, глубина 450 мм, с 

боковым креплением TSH3L-450-RAL9004

(шт.)
ПЗ=1268,99/1,2*1,03/3,9

5 279,29 1396

4 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

5

О

Том "Прайс-листы", 

стр.88

Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя 

вентиляторами TFAB-T2FR-RAL9004

(шт.)
ПЗ=3898/1,2*1,03/3,9

1 857,89 858

6 ТЕРм11-04-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в разъеме: 

до 14 шт.

(1 разъем)
НР (7 руб.): 92% от ФОТ (8 руб.)

СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)

2
1*2

4

3,92

8 8 0,22 0,44

7

О

Том "Прайс-листы", 

стр.89

Кабель питания вентиляторного модуля 

(Schuko+C13) (3x1.0), 10A, 3м PWC-IEC13-SHM-

3.0-BK

(шт.)
ПЗ=279/1,2*1,03/3,9

1 61,4 61

8 ТЕРм11-03-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 

до 5 кг

(1 шт.)
НР (8 руб.): 80% от ФОТ (10 руб.)

СП (6 руб.): 60% от ФОТ (10 руб.)

1 11,14

9,78

11 10 0,52 0,52

9

О

Том "Прайс-листы", 

стр.91

Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, 

категория 5e, Dual IDC, ROHS PP3-19-48-8P8C-

C5E-110D

(шт.)
ПЗ=6217/1,2*1,03/3,9

1 1368,27 1368

10

О

Том "Прайс-листы", 

стр.68

Кабельный органайзер 19" CM-1U-PL-COV

(шт)
ПЗ=774/1,2*1,03/3,9

1 170,35 170

11 ТЕРм08-03-591-12
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блоки с тремя выключателями и одной 

штепсельной розеткой утопленного типа при 

скрытой проводке

(100 шт.)
НР (1242 руб.): 95% от ФОТ (1307 руб.)

СП (850 руб.): 65% от ФОТ (1307 руб.)

1 1437,8

1304,72

20,17

1,79

1438 1305 20

2

69,4 69,4

12

О

Том "Прайс-листы", 

стр.49

Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный 

SHE19-6SH-S-2.5EU

(шт)
ПЗ=1700/1,2*1,03/3,9

1 374,15 374
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13 ТЕРм11-04-008-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 

ТЭЗ), масса: до 5 кг/ Жесткий диск/ Коммутатор

(1 шт.)
НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

1 18,4

16,86

1,2 18 17 1 1,03 1,03

14 ТЕРм10-06-068-15
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Конфигурация и настройка сетевых 

компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 

т.п.)

(1 шт.)
НР (718 руб.): 80% от ФОТ (897 руб.)

СП (538 руб.): 60% от ФОТ (897 руб.)

1 915,23

897,28

915 897 32 32

15

О

Том "Прайс-листы", 

стр.92

Коммутатор 48 портав 10/100Base-TX, 2 

портами 10/100/1000 Base-T и 2 комбо-

портами 10/100/1000 Base-T/SFP DES-1210-52

(шт.)
ПЗ=15150/1,2*1,03/3,9

1 3334,29 3334

16 ТЕРм10-02-016-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 

или блок питания

(1 шт.)
НР (176 руб.): 80% от ФОТ (220 руб.)

СП (132 руб.): 60% от ФОТ (220 руб.)

1 324,23

212,3

45,83

8,39

324 212 46

8

10,1 10,1

17

О

Том "Прайс-листы", 

стр.50

Источник бесперебойного питания APC Smart-

UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

(шт)
ПЗ=58660,50/1,2*1,03/3,9

1 12910,32 12910

18 ТЕРм10-04-066-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка микрофонная

(1 шт.)
НР (328 руб.): 92% от ФОТ (356 руб.)

СП (231 руб.): 65% от ФОТ (356 руб.)

22 17,19

16,17

378 356 1 22

19

О

Том "Прайс-листы", 

стр.93

Розетка RJ-45 (8P8C), категория 5e, 

экранированная, Dual IDC SB1-1-8P8C-C5e-SH-

WH

(шт.)
ПЗ=197/1,2*1,03/3,9

22 43,36 954

20 ТЕРм10-04-089-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 

сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 

РТС, СР, БС, РС, РД

(10 концов кабеля)
НР (1934 руб.): 92% от ФОТ (2102 руб.)

СП (1366 руб.): 65% от ФОТ (2102 руб.)

10
100 / 10

218,91

210,2

2189 2102 10 100

21

О

509-8384 Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со 

вставкой) REXANT

(100 шт.)

1 514,92 515
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22 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (1353 руб.): 95% от ФОТ (1424 руб.)

СП (926 руб.): 65% от ФОТ (1424 руб.)

11,8
1180 / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

7423 1418 68

6

6,74 79,53

23 Том "Прайс-листы", 

стр.104

Кабель ParLan, не содержащий галогены, с 

пониженным газо- и дымовыделением и низкой 

токсичностью продуктов горения	ParLan U/UTP 

Cat5e 


PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0.52

(м.п.)
МАТ=52540/6,41/1000/1,2*1,03

1180 7,04 8307

24 ТЕРм11-04-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в разъеме: 

до 14 шт.

(1 разъем)
НР (534 руб.): 92% от ФОТ (580 руб.)

СП (377 руб.): 65% от ФОТ (580 руб.)

148
2*24+2*48+2*2

4

3,92

592 580 0,22 32,56

25 Том "Прайс-листы", 

стр.57

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 5 м, кат. 5e PC-LPM-

UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH

(шт)
МАТ=393/6,41/1,2*1,03

24 52,62 1263

26 Том "Прайс-листы", 

стр.71

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 1 м, кат. 5e PC-LPM-

UTP-RJ45-RJ45-C5e-1MLSZH

(шт)
МАТ=131/6,41/1,2*1,03

48 17,54 842

27 Том "Прайс-листы", 

стр.72

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 10 м, кат. 6а PC-LPM-

STP-RJ45-RJ45-C6a-10MLSZH

(шт)
МАТ=786/6,41/1,2*1,03

2 105,25 211

28 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (2967 руб.): 95% от ФОТ (3123 руб.)

СП (2030 руб.): 65% от ФОТ (3123 руб.)

11,8
1180 / 100

345,61

264,63

63,44 4078 3123 749 23,8 280,84

29 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

119,416
1180/10*1,012

29,8 3559

30 ТЕРм08-02-407-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в готовых бороздах, по 

основанию пола, диаметр: до 40 мм (прим. 

гильзы)

(100 м)
НР (50 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.)

СП (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)

0,12
12 / 100

1864,97

422,57

265,89

20,46

224 51 32

2

23,7 2,84
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31 103-2487 Трубы стальные электросварные 

прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм

(м)

12 13,37 160

32 ТЕРм08-02-396-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 3 м

(100 м)
НР (200 руб.): 95% от ФОТ (211 руб.)

СП (137 руб.): 65% от ФОТ (211 руб.)

0,28
28 / 100

1914,42

524,2

715,05

228,3

536 147 200

64

29,4 8,23

33 Том "Прайс-листы", 

стр.94

Лоток проволочный 100x200, 3м FC1020

(шт.)
МАТ=1618,68/6,41/3/1,2*1,03

28 72,25 2023

34 Том "Прайс-листы", 

стр.95

Консоль ML FC34107

(шт.)
МАТ=333,06/6,41/1,2*1,03

84 44,6 3746

35 Том "Прайс-листы", 

стр.96

Соединительная пластина FC34247

(шт.)
МАТ=111,65/6,41/1,2*1,03

28 14,95 419

36 Том "Прайс-листы", 

стр.97

Крышка лотка 35524

(шт.)
МАТ=826,95/6,41/3/1,2*1,03

28 36,91 1033

37 Том "Прайс-листы", 

стр.98

Держатель для крыши FC37005

(шт.)
МАТ=409,4/6,41/50/1,2*1,03

56 1,1 62

38 ТСЦ-101-8073
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония

(л)

2 53,68 107

74966 10388 1157

89

649,46

9669

6746

362434 649,46

135872

498306 649,46

28582

1157

10477

34839

9669

6746

498306 649,46

      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Структурированная кабельная система :

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Структурированная кабельная система

Раздел 2. Система эфирного телевидения

Оборудование
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39 ТЕРм11-04-005-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т

(1 шт.)
НР (326 руб.): 92% от ФОТ (354 руб.)

СП (230 руб.): 65% от ФОТ (354 руб.)

1 518,91

343,4

127,26

11

519 343 127

11

20,2 20,2

40

О

Том "Прайс-листы", 

стр.99

Телевизор, диагональ экрана 43", TFT IPS, 

Smart TV, Wi-Fi UE43RU7400U 43"

(шт.)
ПЗ=35460/1,2*1,03/3,9

1 7804,23 7804

41

О

Том "Прайс-листы", 

стр.100

Кронштейн для телевизора, настенный, наклон 

KROMAX IDEAL-6, 15-47"

(шт.)
ПЗ=950/1,2*1,03/3,9

1 209,08 209

42 ТЕРм11-04-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество контактов в разъеме: 

до 14 шт.

(1 разъем)
НР (7 руб.): 92% от ФОТ (8 руб.)

СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)

2
2*1

4

3,92

8 8 0,22 0,44

43 Том "Прайс-листы", 

стр.57

Патч-корд,  RJ45-RJ45, 5 м, кат. 5e PC-LPM-

UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH

(шт)
МАТ=393/6,41/1,2*1,03

1 52,62 53

8593 351 127

11

20,64

333

235

7359 20,64

31251

38610 20,64

102

127

362

8013

333

235

38610 20,64

44 ТЕРм10-02-030-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: 

настольный

(1 шт.)
НР (315 руб.): 80% от ФОТ (394 руб.)

СП (236 руб.): 60% от ФОТ (394 руб.)

3 148,21

131,33

445 394 7,2 21,6

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Система эфирного телевидения :

Оборудование

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Система эфирного телевидения

Раздел 3. Телефония
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45

О

Том "Прайс-листы", 

стр.101

Проводной телефонный аппарат KX-TS2350 

RUB

(шт.)
ПЗ=1120/1,2*1,03/3,9

3 246,5 740

46 ТЕРм10-04-066-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коробка кабельная соединительная или 

разветвительная

(1 шт.)
НР (60 руб.): 92% от ФОТ (65 руб.)

СП (42 руб.): 65% от ФОТ (65 руб.)

1 72,15

64,68

72 65 4 4

47

О

Том "Прайс-листы", 

стр.102

Минираспределитель на 10 пар с плинтом 

RC19-DB-10P

(шт.)
ПЗ=451/1,2*1,03/3,9

1 99,26 99

48 ТЕРм10-04-066-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка микрофонная

(1 шт.)
НР (45 руб.): 92% от ФОТ (49 руб.)

СП (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)

3 17,19

16,17

52 49 1 3

49

О

Том "Прайс-листы", 

стр.103

Розетка телефонная RJ-12 (6P4C) SB-2-6P4C-

C2-WH

(шт.)
ПЗ=40/1,2*1,03/3,9

3 8,8 26

50 ТЕРм08-02-412-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 6 мм2

(100 м)
НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.)

СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)

0,35
35 / 100

629,06

120,17

5,76

0,51

220 42 2 6,74 2,36

51 Том "Прайс-листы", 

стр.104

Кабель ParLan, не содержащий галогены, с 

пониженным газо- и дымовыделением и низкой 

токсичностью продуктов горения ParLan U/UTP 

Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0.52

(м)
МАТ=52540/6,41/1000/1,2*1,03

35 7,04 246

52 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (88 руб.): 95% от ФОТ (93 руб.)

СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.)

0,35
35 / 100

345,61

264,63

63,44 121 93 22 23,8 8,33

53 103-2404 Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 

50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой 

(зондом), наружным диаметром 20 мм

(10 м)

3,542
35/10*1,012

29,8 106

2127 643 24 39,29

548

398

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Телефония :
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14153 39,29

3374

17527 39,29

595

24

643

865

548

398

17527 39,29

85686 11382 1308

100

709,39

10550

7379

383946 709,39

170496

554442 709,39

29279

1308

11482

43717

10550

7379

554442 709,39

      ФОТ

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Итого

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Телефония

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр65-1-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

(100 м трубопровода)
НР (1501 руб.): 74% от ФОТ (2029 руб.)

СП (1015 руб.): 50% от ФОТ (2029 руб.)

3,7
370 / 100

601,61

546,24

8,13

2,2

2226 2021 30

8

34,66 128,24

2 ТЕРр65-1-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм

(100 м трубопровода)
НР (265 руб.): 74% от ФОТ (358 руб.)

СП (179 руб.): 50% от ФОТ (358 руб.)

0,38
38 / 100

1034,97

939,61

13,93

3,74

393 357 5

1

59,62 22,66

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Водоснабжение и канализация

Основание: 18-10/19-ВО.ВК
___________________________3251,293

___________________________69,107
_______________________________________________________________________________________________3536,58

оплаты труда

Раздел 1. Демонтажные работы
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3 ТЕРр65-1-3
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: до 100 

мм

(100 м трубопровода)
НР (53 руб.): 74% от ФОТ (72 руб.)

СП (36 руб.): 50% от ФОТ (72 руб.)

0,06
6 / 100

1315,62

1203,75

18,64

5,71

79 72 1 76,38 4,58

4 ТЕРр65-2-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

(100 м трубопровода с фасонными частями)
НР (1547 руб.): 74% от ФОТ (2090 руб.)

СП (1045 руб.): 50% от ФОТ (2090 руб.)

1,52
152 / 100

1380,7

1367,36

13,34

7,03

2099 2079 20

11

85,3 129,66

5 ТЕРр65-2-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода с фасонными частями)
НР (590 руб.): 74% от ФОТ (797 руб.)

СП (399 руб.): 50% от ФОТ (797 руб.)

0,72
72 / 100

1109,53

1102,86

6,67

3,52

799 794 5

3

68,8 49,54

6 ТЕРр65-4-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж: умывальников и раковин

(100 приборов)
НР (148 руб.): 74% от ФОТ (200 руб.)

СП (100 руб.): 50% от ФОТ (200 руб.)

0,24
24 / 100

840,36

829,52

10,84

5,71

202 199 3

1

51,3 12,31

7 ТЕРр65-4-2
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж: унитазов и писсуаров

(100 приборов)
НР (131 руб.): 74% от ФОТ (177 руб.)

СП (89 руб.): 50% от ФОТ (177 руб.)

0,17
17 / 100

1044,38

1032,29

12,09

6,37

178 176 2

1

63,84 10,85

8 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4,32 4,34 4,34 19 19

9 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4,32 35,66 35,66 154 154

6149 5698 239

25

357,84

4235

2862

13073 357,84

19

154

13246 357,84

84907 357,84

212

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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239

5723

4235

2862

84907 357,84

10 ТЕР16-06-002-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка водомерных узлов, поставляемых 

на место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, 

диаметром водомера до 80 мм

(1 узел)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (464 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (403 руб.)

СП (284 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (403 руб.)

2 3669,85

199,18

27,95

2,56

7340 398 56

5

11,5805 23,16

11 301-1223 Манометры общего назначения с трехходовым 

краном ОБМ1-100

(компл.)

-2 147,4 -295

12 301-3166 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 

80 мм

(шт.)

-2 1671,03 -3342

13 302-1176 Задвижки параллельные фланцевые с 

выдвижным шпинделем для воды и пара 

давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр 

диаметром: 80 мм

(шт.)

-4 310,45 -1242

14 302-3310 Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб 

с фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой: (без обводной линии) 

диаметром до 80 мм

(компл.)

-2 903,41 -1807

15 Том "Прайс-листы", 

стр.27

Водомерный узел ЦИРВ 02А.00.00.00, листы 

214, 215 с комб. счетчиком dy=50

(компл.)
МАТ=78810/6,41/1,2*1,03

2 10553,08 21106

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Водопровод холодной и горячей воды

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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16 ТЕР16-04-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

20 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (26163 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (22711 руб.)

СП (16023 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (22711 руб.)

5
500 / 100

6502,6

4112,99

1944,34

429,1

32513 20565 9722

2146

218,776 1093,88

17 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления тяжелого типа, наружным 

диаметром: 20 мм

(10 м)

-44,95 41,49 -1865

18 302-3344 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 

мм

(м)

449,5
44,95*10

38,91 17490

19 302-1490 Кран шаровый полипропиленовый PPRC 

PN20, диаметром 20 мм

(шт.)

26 32,1 835

20 Том "Прайс-листы", 

стр.28

Кран шаровой латунный с переходом на 

полипропиленовую трубу 20мм 20 х 1/2" 

VTp.742.0.02004

(шт)
МАТ=420/6,41/1,2*1,03

252 56,24 14172

21 ТЕР16-04-002-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

25 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (14303 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (12416 руб.)

СП (8759 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12416 руб.)

3,55
355 / 100

4966,84

3235,21

1200,68

262,2

17632 11485 4262

931

172,086 610,91

22 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 25 мм

(10 м)

-32,98 51,47 -1697
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23 302-3345 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 

мм

(м)

329,8
32,98*10

52,57 17338

24 Том "Прайс-листы", 

стр.29

Клапан термостатический балансировочный 

АНТ Ду15 003Z1525

(шт)
МАТ=16138,20/6,41/1,2*1,03

10 2160,99 21610

25 302-1491 Кран шаровый полипропиленовый PPRC 

PN20, диаметром 25 мм

(шт.)

21 38,26 803

26 ТЕР16-04-002-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

32 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1282 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1113 руб.)

СП (785 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1113 руб.)

0,4
40 / 100

4031,8

2633,32

704,91

150,93

1613 1053 282

60

140,07 56,03

27 507-0589 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 32 мм

(10 м)

-3,752 68,96 -259

28 302-3346 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 

мм

(м)

37,52
3,752*10

57,43 2155

29 302-1492 Кран шаровый полипропиленовый PPRC 

PN20, диаметром 32 мм

(шт.)

1 53,55 54
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30 ТЕР16-04-002-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

40 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1279 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1110 руб.)

СП (783 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1110 руб.)

0,3
30 / 100

5482,24

3511,09

886,46

188,65

1645 1053 266

57

186,76 56,03

31 507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 40 мм

(10 м)

-2,811 106,46 -299

32 302-3347 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 

мм

(м)

28,11
2,811*10

85,72 2410

33 ТЕР16-04-002-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

50 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1447 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1256 руб.)

СП (886 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1256 руб.)

0,36
36 / 100

6590,79

3059,67

1967,94

430,39

2373 1101 708

155

162,748 58,59

34 507-0591 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 50 мм

(10 м)

-3,406 156,89 -534

35 302-3348 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 

мм

(м)

34,06
3,406*10

133,07 4532
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36 ТЕР16-04-002-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

63 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2326 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2019 руб.)

СП (1424 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2019 руб.)

0,6
60 / 100

7423,09

2934,35

1967,94

430,39

4454 1761 1181

258

162,748 97,65

37 507-0592 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 63 мм

(10 м)

-5,676 257,72 -1463

38 302-3349 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 

мм

(м)

56,76
5,676*10

210,87 11969

39 ТЕР16-04-002-09
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

110 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (540 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (469 руб.)

СП (331 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (469 руб.)

0,15
15 / 100

11831,2

2669,77

2137,08

462,36

1775 400 321

69

148,074 22,21

40 507-0595 Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 110 мм

(10 м)

-1,494 700,02 -1046

41 302-3352 Трубопроводы напорные из полипропилена 

PPRS с гильзами и креплениями для 

холодного и горячего водоснабжения PN20 

SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 

18,3 мм

(м)

14,94
1,494*10

795,01 11877
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42 ТЕР16-07-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка кранов поливочных диаметром: 25 

мм/ прим.шланг поливочный и кран 

водоразборный

(1 кран)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (29 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (25 руб.)

СП (18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (25 руб.)

4 712,84

6,29

2851 25 0,345 1,38

43 301-3329 Рукава поливочные диаметром: 25 мм

(м)

-80 33,86 -2709

44 301-3329 Рукава поливочные диаметром 25 мм/ прим. 

15мм

(м)

140
35*4

33,86 4740

45 301-1520 Подводка гибкая армированная резиновая 500 

мм

(10 шт.)

4,2
42/10

18,55 78

46 301-1211 Подводка гибкая армированная резиновая 300 

мм

(10 шт.)

14,2
142/10

86,2 1224

47 ТЕР16-04-002-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром: 

20 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (3139 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2725 руб.)

СП (1922 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2725 руб.)

0,6
60 / 100

6502,6

4112,99

1944,34

429,1

3902 2468 1167

257

218,776 131,27

Изоляция трубопроводов
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48 ТЕР26-01-017-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука ("Армофлекс"), 

вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): 

трубками

(10 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2062 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (2291 руб.)

СП (1363 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2291 руб.)

30,1
(120+40+30+36+60+15) / 

10

2052,78

76,11

38,54 61789 2291 1160 4,048 121,84

49 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена 

(пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 

108х13 мм

(м)

-331,1 132,37 -43828

50 104-0269 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм

(100 м)

1,32
120*1,1/100

8,66 11

51 104-0300 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм

(100 м)

0,44
40*1,1/100

1121 493

52 104-0301 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм

(100 м)

0,33
30*1,1/100

1404 463

53 104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм

(100 м)

0,396
36*1,1/100

23,39 9

54 104-0302 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм

(100 м)

0,66
60*1,1/100

2743 1810

55 104-0461 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм

(100 м)

0,165
15*1,1/100

6190 1021

213701 42600 19125

3938

2272,95

53035

32579

158287 2151,11

75814

65214 121,84

299315 2272,95

1918609 2272,95

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Водопровод холодной и горячей воды :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

  Теплоизоляционные работы

  Итого
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151976

19125

46538

53035

32579

1918609 2272,95

56 ТЕР16-02-005-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных 

труб диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1798 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1561 руб.)

СП (1101 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1561 руб.)

1,2
120 / 100

8796,08

1294,85

183,94

6,08

10555 1554 221

7

69,9545 83,95

57 ТЕР10-01-059-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др./ прим. шкаф 

пожарный

(100 шт. изделий)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (144 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (136 руб.)

СП (73 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (136 руб.)

0,1
10 / 100

3723,39

1313,62

460,53

47,54

372 131 46

5

86,4225 8,64

58 302-0618 Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый

(шт.)

10 578,8 5788

59 Том "Прайс-листы", 

стр.30

Огнетушитель ОП-4

(шт)
МАТ=718/6,41/1,2*1,03

1 96,14 96

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Водопровод холодной и горячей воды

Раздел 3. Противопожарный водопровод В2
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60 ТЕР16-07-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

(1 кран)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (248 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (215 руб.)

СП (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (215 руб.)

10 645,14

21,18

4,73

0,33

6451 212 47

3

1,1615 11,62

61 ТЕР13-03-002-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (22 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (27 руб.)

СП (16 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (27 руб.)

0,215
21,5 / 100

394,3

123,29

12,4

0,24

85 27 3 6,1065 1,31

62 ТЕР13-03-004-26
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (27 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (33 руб.)

СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (33 руб.)

0,215
21,5 / 100

1157,11

151,52

16,75

0,48

249 33 4 8,809 1,89

23596 1957 321

15

107,41

2239

1362

20305 95,57

589 8,64

5884

419 3,2

27197 107,41

174333 107,41

Итоги по разделу 3 Противопожарный водопровод В2 :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Деревянные конструкции

  Материалы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"
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21318

321

1972

2239

1362

174333 107,41

63 ТЕР16-04-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (4148 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (3601 руб.)

СП (2541 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3601 руб.)

2,7
270 / 100

7781,64

1331,79

41,08

1,91

21010 3596 111

5

70,84 191,27

64 103-1017 Ревизии диаметром 100 мм

(шт.)

16 66,89 1070

65 507-3216 Муфты противопожарные для пластиковых 

труб РТМК-110

(шт.)

16 126,9 2030

66 Том "Прайс-листы", 

стр.31

Вакуум-клапан канализационный Дн 110 

Россия 30012110

(шт)
МАТ=166/6,41/1,2*1,03

3 22,23 67

67 ТЕР16-04-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2881 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2501 руб.)

СП (1764 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2501 руб.)

1,8
180 / 100

4967,85

1388,87

19,3

0,64

8942 2500 35

1

73,876 132,98

68 103-1015 Ревизии диаметром 50 мм

(шт.)

2 31,01 62

69 507-3214 Муфты противопожарные для пластиковых 

труб РТМК-50

(шт.)

8 110,4 883

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Противопожарный водопровод В2

Раздел 4. Хозяйственно-бытовая канализация К1

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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70 ТЕР18-05-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т

(1 насос)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (333 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (289 руб.)

СП (204 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (289 руб.)

1 2641,86

286,96

17,76

1,6

2642 287 18

2

16,2955 16,3

71 Том "Прайс-листы", 

стр.32

Насосная установка Wilo RelaxLift FIT L1-

10/EAD1-2-T0018-540-P/MS

(шт)
МАТ=207100,80/6,41/1,2*1,03

1 27731,91 27732

64438 6383 164

8

340,55

7362

4509

44465 340,55

31844

76309 340,55

489141 340,55

57891

164

6391

7362

4509

489141 340,55

72 ТЕР16-04-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1690 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1467 руб.)

СП (1035 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1467 руб.)

1,1
110 / 100

7781,64

1331,79

41,08

1,91

8560 1465 45

2

70,84 77,92

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1

Итоги по разделу 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1 :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

Раздел 5. Ливневая канализация К2

Страница 125



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73 103-1017 Ревизии диаметром 100 мм

(шт.)

8 66,89 535

74 507-3216 Муфты противопожарные для пластиковых 

труб РТМК-110

(шт.)

8 126,9 1015

75 507-4363 Патрубок компенсационный полиэтиленовый 

канализационный диаметром 100 мм

(шт.)

4 6,94 28

76 ТЕР16-07-002-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка воронок сливных диаметром: 100 

мм

(1 воронка)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (74 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (64 руб.)

СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (64 руб.)

4 62,68

16,03

251 64 0,9545 3,82

77 ТЕР26-01-017-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука ("Армофлекс"), 

вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): 

трубками

(10 м трубопровода)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (753 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (837 руб.)

СП (498 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (837 руб.)

11
110 / 10

2052,78

76,11

38,54 22581 837 424 4,048 44,53

78 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена 

(пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 

108х13 мм

(м)

-121 132,37 -16017

79 104-0461 Трубки из вспененного полиэтилена, 

внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм

(100 м)

1,21
110*1,1/100

6190 7490

24443 2366 469

2

126,27

2517

1578

11655 81,74

-6949

23832 44,53

  Материалы

  Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Ливневая канализация К2 :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Страница 126



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28538 126,27

182929 126,27

21608

469

2368

2517

1578

182929 126,27

80 ТЕР17-01-005-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка раковин

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (109 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (95 руб.)

СП (67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (95 руб.)

0,5
5 / 10

1238,9

188,58

25,14

1,93

619 94 13

1

10,3385 5,17

81 ТЕР17-01-002-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка смесителей/ для раковины

(10 шт.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (84 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (73 руб.)

СП (52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (73 руб.)

0,5
5 / 10

1422,49

146,83

0,25 711 73 8,05 4,03

82 ТЕР17-01-001-14
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (158 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (137 руб.)

СП (97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (137 руб.)

0,3
3 / 10

1731,91

454,14

40,25

3,58

520 136 12

1

24,8975 7,47

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Ливневая канализация К2

Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование

Страница 127



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83 301-0825 Умывальники полуфарфоровые и 

фарфоровые с кронштейнами, сифоном 

бутылочным латунным и выпуском: овальные 

со скрытыми установочными поверхностями 

без спинки размером 550х480х150 мм

(компл.)

-3 115,86 -348

84 301-0649 Умывальники полуфарфоровые и 

фарфоровые с смесителем с нижней камерой 

смешивания, кронштейнами, сифоном 

бутылочным латунным и выпуском, овальные 

со скрытыми установочными поверхностями 

без спинки размером 550х480х150 мм

(компл.)

3 269,43 808

85 ТЕР17-01-001-14
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды/ 

прим.детский

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2689 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2334 руб.)

СП (1647 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2334 руб.)

5,1
51 / 10

1731,91

454,14

40,25

3,58

8833 2316 205

18

24,8975 126,98

86 301-0825 Умывальники полуфарфоровые и 

фарфоровые с кронштейнами, сифоном 

бутылочным латунным и выпуском: овальные 

со скрытыми установочными поверхностями 

без спинки размером 550х480х150 мм

(компл.)

-51 115,86 -5909

87 301-0757 Умывальники полуфарфоровые и 

фарфоровые с смесителем с верхней камерой 

смешивания, кронштейнами, сифоном 

бутылочным латунным и выпуском, для 

детских учреждений размером 450х330х150 мм

(компл.)

51 238,13 12145
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88 ТЕР17-01-003-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным/ детский

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1496 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1299 руб.)

СП (916 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1299 руб.)

2,5
25 / 10

3931,97

510,9

75,65

8,79

9830 1277 189

22

28,336 70,84

89 301-1521 Унитаз-компакт "Комфорт"

(компл.)

-25 308,5 -7713

90 301-0903 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые 

УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой 

полочки с сидением, креплением, с прямым 

или косым выпуском

(компл.)

25 200,38 5010

91 ТЕР17-01-003-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1018 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (884 руб.)

СП (624 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (884 руб.)

1,7
17 / 10

3931,97

510,9

75,65

8,79

6684 869 129

15

28,336 48,17

92 ТЕР17-01-001-17
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка поддонов душевых: чугунных 

глубоких

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (520 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (451 руб.)

СП (318 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (451 руб.)

1,2
12 / 10

7707,58

360,79

82,66

15,06

9249 433 99

18

19,78 23,74
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93 ТЕР17-01-002-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка смесителей

(10 шт.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (203 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (176 руб.)

СП (124 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (176 руб.)

1,2
12 / 10

1422,49

146,83

0,25 1707 176 8,05 9,66

94 301-1527 Смесители латунный с гальванопокрытием для 

мойки настольный, с верхней камерой 

смешения

(шт.)

-12 125,98 -1512

95 301-0624 Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с 

душевой сеткой на гибком шланге

(компл.)

12 111,97 1344

96 ТЕР17-01-001-16
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка биде

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (73 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (63 руб.)

СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (63 руб.)

0,1
1 / 10

6306,94

634,52

56,75

3,58

631 63 6 34,7875 3,48

97 ТЕР17-01-005-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Установка моек: на два отделения

(10 компл.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (695 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (603 руб.)

СП (425 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (603 руб.)

1,1
11 / 10

6603,39

530,9

92,33

17,59

7264 584 102

19

29,1065 32,02

98 301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для 

мойки настольный, с верхней камерой 

смешения

(шт.)

11 125,98 1386

51259 6021 755

94

331,56

7044

4314

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Санитарно-техническое оборудование :
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57406 331,56

5211

62617 331,56

401375 331,56

44483

755

6115

7044

4314

401375 331,56

383586 65025 21073

4082

3536,58

76432

47204

13073 357,84

19

154

292118 3000,53

111804

89046 166,37

589 8,64

419 3,2

507222 3536,58

3251293 3536,58

297488

21073

69107

76432

47204

3251293 3536,58

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Материалы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Санитарно-техническое оборудование

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Материалы

  Теплоизоляционные работы

  Деревянные конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_______________________________________________________________________________________________2042,836
___________________________45,384

_______________________________________________________________________________________________2287,62

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб.

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Внутренние системы электрооборудования

Основание: 19-10/19-ЭО 
___________________________6909,456

_______________________________________________________________________________________________1,231
_______________________________________________________________________________________________4865,389

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего оплаты труда

Раздел 1. Демонтаж
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1 ТЕРм08-03-572-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж. Блок управления шкафного 

исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и 

ширина до 1700х1100 мм

(1 шт.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и резки 

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

НР (28 руб.): 95% от ФОТ (29 руб.)

СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)

1 64,33

26,28

38,05

3,15

64 26 38

3

1,398 1,4

2 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, 

высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(1 шт.)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и резки 

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3)

НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.)

СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)

5 28,66

13,37

15,29

1,79

143 67 76

9

0,711 3,56

3 ТЕРр67-4-5
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж: светильников для люминесцентных 

ламп

(100 шт.)
НР (377 руб.): 85% от ФОТ (444 руб.)

СП (289 руб.): 65% от ФОТ (444 руб.)

1,62
162 / 100

275,27

271,93

3,34

1,76

446 441 5

3

17,89 28,98

4 ТЕРр67-4-1
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж: выключателей, розеток

(100 шт.)
НР (73 руб.): 85% от ФОТ (86 руб.)

СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.)

1
100 / 100

86,37

86,37

86 86 5,84 5,84

5 ТЕРр67-2-3
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж проводов из труб суммарным 

сечением: до 35 мм2

(100 м пучка проводов)
НР (448 руб.): 85% от ФОТ (527 руб.)

СП (343 руб.): 65% от ФОТ (527 руб.)

8,52
852 / 100

62,03

61,61

0,42

0,22

528 525 3

2

3,98 33,91

6 ТЕРр67-2-11
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Демонтаж винипластовых труб, проложенных 

на скобах диаметром: до 25 мм

(100 м труб)
НР (446 руб.): 85% от ФОТ (525 руб.)

СП (341 руб.): 65% от ФОТ (525 руб.)

8,52
852 / 100

61,61

61,61

525 525 3,98 33,91

7 ТССЦпг01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4,8 4,34 4,34 21 21
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8 ТССЦпг03-21-01-050
Приказ Минстроя России от 

14.03.14 №97/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

4,8 35,66 35,66 171 171

1984 1670 314

17

107,6

1445

1096

1231

27775 107,6

29006 107,6

314

1687

1445

1096

29006 107,6

9 ТЕРм08-03-572-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на полу, высота и ширина 

до 1700х1100 мм/ ГРЩ

(1 шт.)
НР (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.)

СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.)

1 539,14

87,61

126,81

10,49

539 88 127

10

4,66 4,66

10

О

Том "Прайс-листы", 

стр.111

ГРЩ. сборный корпус 1800х600х450 IP31 

SMART

(шт)
ПЗ=1600000/1,2*1,03/3,9

1 352136,75 352137

11 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм/ ЩРК

(1 шт.)
НР (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.)

СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)

1 99,67

44,56

50,97

5,98

100 45 51

6

2,37 2,37

12

О

Том "Прайс-листы", 

стр.111

Щит ЩРК

(шт)
ПЗ=220000/1,2*1,03/3,9

1 48418,8 48419

13 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм/ ЩР-1, 

ЩР-2

(1 шт.)
НР (96 руб.): 95% от ФОТ (101 руб.)

СП (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)

2
1+1

99,67

44,56

50,97

5,98

199 89 102

12

2,37 4,74

14

О

Том "Прайс-листы", 

стр.111

Щит ЩР-1, ЩР-2

(шт)
ПЗ=220000/1,2*1,03/3,9

2 48418,8 96838

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтаж :

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 2. Щитовая продукция

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтаж

Страница 135



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 ТЕРм08-03-573-04
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм/ ЩАО, 

ЩО

(1 шт.)
НР (96 руб.): 95% от ФОТ (101 руб.)

СП (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)

2
1+1

99,67

44,56

50,97

5,98

199 89 102

12

2,37 4,74

16

О

Том "Прайс-листы", 

стр.111

Щит ЩАО, ЩО

(шт)
ПЗ=60000/1,2*1,03/3,9

2 13205,13 26410

524841 311 382

40

16,51

333

228

10243 16,51

2042836

2053079 16,51

344

382

351

523804

333

228

2053079 16,51

17 ТЕРм08-03-594-14
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на профиле, количество 

ламп в светильнике до 4

(100 шт.)
НР (734 руб.): 95% от ФОТ (773 руб.)

СП (502 руб.): 65% от ФОТ (773 руб.)

0,11
11 / 100

18690,4

5019,6

4219,62

2006,74

2056 552 464

221

267 29,37

18 Том "Прайс-листы", 

стр.105

Светильник ЛВО-05-4x18-021 OPL

(шт.)
МАТ=8047/1,2*1,03/6,41

11 1077,54 11853

19 ТЕРм08-03-594-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на подвесках, количество 

ламп в светильнике до 2

(100 шт.)
НР (20461 руб.): 95% от ФОТ (21538 руб.)

СП (14000 руб.): 65% от ФОТ (21538 руб.)

3,35
(15+320) / 100

19154,26

5094,8

2856,12

1334,25

64167 17068 9568

4470

271 907,85

20 Том "Прайс-листы", 

стр.106

Светильник ЛВО-05-2х36-031 OPL HF

(шт.)
МАТ=4749/1,2*1,03/6,41

15 635,92 9539

21 509-6780 Светильники люминесцентные с зеркальной 

решеткой типа OWP 418 с ЭПРА/ прим. 

PRS/S418

(шт.)

320 1034,05 330896

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Щитовая продукция :

  Итого Монтажные работы

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Щитовая продукция

Раздел 3. Светотехнические изделия

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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22 ТЕРм08-03-594-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на подвесках, количество 

ламп в светильнике до 2

(100 шт.)
НР (3665 руб.): 95% от ФОТ (3858 руб.)

СП (2508 руб.): 65% от ФОТ (3858 руб.)

0,6
60 / 100

19154,26

5094,8

2856,12

1334,25

11493 3057 1714

801

271 162,6

23 509-6749 Светильники типа ALD 2х36, IP54

(шт.)

60 968,71 58123

24 ТЕРм08-03-593-06
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

(100 шт.)
НР (1647 руб.): 95% от ФОТ (1734 руб.)

СП (1127 руб.): 65% от ФОТ (1734 руб.)

0,66
(51+15) / 100

5735,9

1660,04

2222,77

966,66

3786 1096 1467

638

88,3 58,28

25 ТСЦ-509-1383
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 

ИЭК/ прим. светильник настенный с ЛН (КЛЛ) 

IP 44

(шт.)

51 42,61 2173

26 ТСЦ-509-0760
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильники НББ 01-60/ прим. светильник 

настенный с ЛН (КЛЛ) IP 20

(шт.)

15 39,45 592

27 ТЕРм08-03-594-16
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник в подвесных потолках, 

устанавливаемый: на закладных деталях, 

количество ламп в светильнике до 2

(100 шт.)
НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.)

СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)

0,01
1 / 100

4450,88

2237,2

2120,71

958,49

45 22 21

10

119 1,19

28 ТСЦ-509-1336
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 

R50, неповоротный, с накладным стеклом, 

белый

(шт.)

1 11,44 11

29 509-2895 Лампы накаливания осветительные общего 

назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с 

аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, 

напряжение 235 В, мощность 60 Вт

(10 шт.)

6,7
67/10

16,73 112

30 509-1461 Лампы люминесцентные ртутные низкого 

давления типа ЛБ 18

(10 шт.)

132,4
1324/10

98,59 13053

31 509-5640 Лампы люминесцентные 36 Вт

(шт.)

150 5,05 758

508657 21795 13234

6140

1159,29

26538

18158

126243 1159,29

427110

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Светотехнические изделия :

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ
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553353 1159,29

3546993 1159,29

473628

13234

27935

26538

18158

3546993 1159,29

32 ТЕРм08-03-591-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель: одноклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

(100 шт.)
НР (352 руб.): 95% от ФОТ (370 руб.)

СП (241 руб.): 65% от ФОТ (370 руб.)

0,61
61 / 100

655,44

605,36

11,53

1,02

400 369 7

1

32,2 19,64

33 ТСЦ-509-1201
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки

(10шт.)

6,1
61/10

55,5 339

34 ТЕРм08-03-591-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель: двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке

(100 шт.)
НР (82 руб.): 95% от ФОТ (86 руб.)

СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.)

0,14
14 / 100

666,94

616,64

11,53

1,02

93 86 2 32,8 4,59

35 509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой 

проводки

(10 шт.)

1,4
14/10

80 112

36 ТЕРм08-03-591-05
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель: двухклавишный утопленного 

типа при скрытой проводке (прим. 3х 

клавишный)

(100 шт.)
НР (59 руб.): 95% от ФОТ (62 руб.)

СП (40 руб.): 65% от ФОТ (62 руб.)

0,1
10 / 100

666,94

616,64

11,53

1,02

67 62 1 32,8 3,28

37 Том "Прайс-листы", 

стр.107

ЭТЮД Выключатель трехклавишный скрытый 

белый

(шт)
МАТ=197/1,2*1,03/6,41

10 26,38 264

38 ТЕРм08-03-591-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель: одноклавишный неутопленного 

типа при открытой проводке

(100 шт.)
НР (233 руб.): 95% от ФОТ (245 руб.)

СП (159 руб.): 65% от ФОТ (245 руб.)

0,33
33 / 100

1168,63

742,6

21,25

0,77

386 245 7 39,5 13,04

39 509-6442 Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-

6/220/ Выключатель одноклавишный наружной 

установки, IP44

(10 шт.)

3,3
33/10

138,9 458

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Светотехнические изделия

Раздел 4. Электромонтажные изделия
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40 ТЕРм08-03-591-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Переключатель: утопленного типа при скрытой 

проводке

(100 шт.)
НР (295 руб.): 95% от ФОТ (310 руб.)

СП (202 руб.): 65% от ФОТ (310 руб.)

0,5
(34+16) / 100

668,86

618,52

11,53

1,02

334 309 6

1

32,9 16,45

41 ТСЦ-509-1201
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Выключатель одноклавишный для скрытой 

проводки/ Переключатель скрытой установки, 

IP20

(10шт.)

3,4
34/10

55,5 189

42 509-6442 Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-

6/220/ прим. Переключатель наружной 

установки, IP44

(10 шт.)

1,6
16/10

138,9 222

43 ТЕРм08-03-591-09
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке

(100 шт.)
НР (559 руб.): 95% от ФОТ (588 руб.)

СП (382 руб.): 65% от ФОТ (588 руб.)

0,82
(71+11) / 100

828,96

716,28

11,53

1,02

680 587 9

1

38,1 31,24

44 ТСЦ-503-0474
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка скрытой проводки двухгнездная

(100шт.)

0,71
71/100

1223 868

45 ТСЦ-503-0473
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Розетка скрытой проводки

(100шт.)

0,11
11/100

1132 125

46 ТЕРм08-03-603-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Ящик с понижающим трансформатором

(1 шт.)
НР (156 руб.): 95% от ФОТ (164 руб.)

СП (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.)

6 36,77

26,88

6,28

0,51

221 161 38

3

1,43 8,58

47 ТСЦ-504-0287
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Ящики с понижающим трансформатором 

автомат. выключателем,: 12вЯТП-0,25-3

(шт.)

6 848,78 5093

48 ТСЦ-111-0126
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Коробка клеммная соединительная КС-3

(шт.)

16 335,61 5370

49 503-0657 Коробка установочная У-92

(10 шт.)

19
190/10

79,1 1503

16724 1819 70

6

96,82

1734

1186

5101 96,82

14543

19644 96,82

125918 96,82

14835

Итоги по разделу 4 Электромонтажные изделия :

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

      Материалы

Страница 139



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70

1825

1734

1186

125918 96,82

50 ТЕРм08-02-412-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 16 мм2

(100 м)
НР (2903 руб.): 95% от ФОТ (3056 руб.)

СП (1986 руб.): 65% от ФОТ (3056 руб.)

21,65
2165 / 100

673,53

140,14

11,53

1,02

14582 3034 250

22

7,86 170,17

51 ТЕРм08-02-398-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

(100 м)
НР (1102 руб.): 95% от ФОТ (1160 руб.)

СП (754 руб.): 65% от ФОТ (1160 руб.)

15,6
1560 / 100

157,11

47,61

58,19

26,7

2451 743 908

417

2,67 41,65

52 501-7994 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х35мк(N,PE)/ прим. Кабель ВВГнгLSLTx 5х35

(1000 м)

0,051
0,050*1,02

379907,37 19375

53 501-8631 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х16мк(N,PE)/ Кабель ВВГнгLSLTx 5х16

(1000 м)

0,0612
0,060*1,02

123755,4 7574

54 501-8630 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х10ок(N,PE)/ прим.Кабель ВВГнгLSLTx 5х10

(1000 м)

0,0204
0,020*1,02

84212,76 1718

55 501-7992 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х6ок(N,PE)/ прим. Кабель ВВГнгLSLTx 5х6

(1000 м)

0,0816
0,080*1,02

102768,47 8386

Раздел 5. Кабельная продукция

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Электромонтажные изделия
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56 501-7991 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х4ок(N,PE)/ прим. Кабель ВВГнгLSLTx 5х4

(1000 м)

0,0918
0,090*1,02

77568,35 7121

57 501-8629 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

5х2,5ок(N,PE)/ прим. Кабель ВВГнгLSLTx 5х2,5

(1000 м)

0,051
0,050*1,02

32908,54 1678

58 501-8624 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок/ 

прим. Кабель ВВГнгLSLTx 3х2,5

(1000 м)

1,2342
1,210*1,02

22018,43 27175

59 501-8623 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 

53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 

3х1,5ок(N,PE)/ прим. Кабель ВВГнгLSLTx 3х1,5

(1000 м)

0,5712
0,560*1,02

17697,88 10109

60 501-8666 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 5х4/ прим. Кабель ВВГнгFRLSLTx 

5х4

(1000 м)

0,0459
0,045*1,02

29245,73 1342

61 501-8679 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 5х2,5/ прим. Кабель 

ВВГнгFRLSLTx 5х2,5

(1000 м)

0,0663
0,065*1,02

21002,82 1392

62 501-1841 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 3х2,5/ прим. Кабель 

ВВГнгFRLSLTx 3х2,5

(1000 м)

0,153
0,150*1,02

13225,65 2024
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63 501-1840 Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 3х1,5/ прим. Кабель 

ВВГнгFRLSLTx 3х1,5

(1000 м)

0,1632
0,160*1,02

10274,77 1677

64 ТСЦ-502-0509
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 

ПВ1, сечением 95 мм2

(1000 м)

0,0459
0,045*1,02

64501,46 2961

65 ТСЦ-502-0505
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 

ПВ1, сечением 25 мм2

(1000 м)

0,306
0,300*1,02

17170,22 5254

66 ТСЦ-502-0501
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 

ПВ1, сечением 6 мм2

(1000 м)

0,6592
0,640*1,03

3834,26 2528

67 ТСЦ-502-0497
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Провода силовые для электрических установок 

на напряжение до 450 В с медной жилой марки 

ПВ1, сечением 2,5 мм2

(1000 м)

0,206
0,200*1,03

1707,81 352

117699 3777 1158

439

211,82

4005

2740

23778 211,82

100666

124444 211,82

797686 211,82

112764

1158

4216

4005

2740

797686 211,82

68 ТЕРм08-02-395-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Лоток металлический штампованный по 

установленным конструкциям, ширина лотка: 

до 400 мм

(1 т)
НР (354 руб.): 95% от ФОТ (373 руб.)

СП (242 руб.): 65% от ФОТ (373 руб.)

0,2604
0,00336*62+0,00084*62

2333,61

1035,92

1217,93

396,05

608 270 317

103

58,1 15,13

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Кабельная продукция :

  Электромонтажные работы на других объектах

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Кабельная продукция

Раздел 6. Материалы

  Материалы для монтажных работ

  Итого

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы
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69 Том "Прайс-листы", 

стр.108

Лоток неперфорированный 300х100х3000

(м.п.)
МАТ=3564/3/1,2*1,03/6,41

62 159,08 9863

70 Том "Прайс-листы", 

стр.109

Перегородка для лотка 300х100

(м.п.)
МАТ=984/3/1,2*1,03/6,41

62 43,92 2723

71 ТЕРм08-02-409-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 63 мм

(100 м)
НР (450 руб.): 95% от ФОТ (474 руб.)

СП (308 руб.): 65% от ФОТ (474 руб.)

0,35
35 / 100

3584

697,15

1402,5

657,38

1254 244 491

230

39,1 13,69

72 ТСЦ-507-0592
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 63 мм

(10 м)

3,5
35 / 10

253,32 887

73 ТЕРм08-10-010-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
НР (5355 руб.): 95% от ФОТ (5637 руб.)

СП (3664 руб.): 65% от ФОТ (5637 руб.)

21,3
(50+2080) / 100

345,61

264,63

63,44 7361 5637 1351 23,8 506,94

74 ТСЦ-507-0588
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 25 мм

(10 м)

5,06
(50*1,012) / 10

50,59 256

75 103-2408 Трубы гибкие гофрированные легкие из 

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм

(10 м)

210,496
2080/10*1,012

31,85 6704

76 ТЕРм08-02-472-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2

(100 м)
НР (803 руб.): 95% от ФОТ (845 руб.)

СП (549 руб.): 65% от ФОТ (845 руб.)

2,8
280 / 100

1230,93

295,98

89,42

5,63

3447 829 250

16

16,6 46,48

77 ТСЦ-101-1889
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая

(т)

-0,364 5525,94 -2011

78 101-4678 Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп

(т)

0,4396
0,00157*280

5768,17 2536

79 ТЕРм08-02-471-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

(10 шт.)
НР (223 руб.): 95% от ФОТ (235 руб.)

СП (153 руб.): 65% от ФОТ (235 руб.)

1,2
12 / 10

942,15

190,78

69,3

4,86

1131 229 83

6

10,7 12,84

80 ТЕРм08-02-472-08
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 8 мм

(100 м)
НР (1716 руб.): 95% от ФОТ (1806 руб.)

СП (1174 руб.): 65% от ФОТ (1806 руб.)

5
500 / 100

1181,44

358,38

59,62

2,81

5907 1792 298

14

20,1 100,5

40666 9001 2790

369

695,58Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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8902

6091

34701 695,58

20958

55659 695,58

356774 695,58

28875

2790

9370

8902

6091

356774 695,58

1210571 38373 17948

7011

2287,62

42957

29499

1231

4865389 2287,62

2042836

6909456 2287,62

630446

17948

45384

523804

42957

29499

6909456 2287,62

  Всего с учетом "Индексы СМР для объектов строительства «Детский сад» (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) 

СМР=6,41"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Материалы :

  Электромонтажные работы на других объектах

  Материалы для монтажных работ

  Итого

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРп01-11-010-03
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 200 м

(1 измерение)
НР (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.)

СП (32 руб.): 40% от ФОТ (79 руб.)

1 78,65

78,65

79 79 4 4

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Пуско-наладочные работы

Основание: 
___________________________529,971
___________________________28,161

_______________________________________________________________________________________________1072,79

оплаты труда

Раздел 1. Внутренние системы электрооборудования

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего
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2 ТЕРп01-11-028-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(1 линия)
НР (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.)

СП (19 руб.): 40% от ФОТ (47 руб.)

6 7,77

7,77

47 47 0,4 2,4

126 126 6,4

82

50

258 6,4

258 6,4

2368 6,4

126

82

50

2368 6,4

3 ТЕРп03-01-022-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Сеть систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха при количестве сечений: до 5

(1 вентиляционная сеть)
НР (600 руб.): 65% от ФОТ (923 руб.)

СП (369 руб.): 40% от ФОТ (923 руб.)

5 184,63

184,63

923 923 10 50

923 923 50

600

369

1892 50

1892 50

17369 50

923

600

369

17369 50

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Внутренние системы электрооборудования

Раздел 2. Вентиляция

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Внутренние системы электрооборудования :

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

    Справочно, в базисных ценах:

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Вентиляция

Раздел 3. Дымоудаление

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Вентиляция :

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"
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4 ТЕРп03-01-051-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Система дымоудаления при количестве 

обслуживаемых этажей: до 6

(1 система)
НР (576 руб.): 65% от ФОТ (886 руб.)

СП (354 руб.): 40% от ФОТ (886 руб.)

1 886,25

886,25

886 886 48 48

886 886 48

576

354

1816 48

1816 48

16671 48

886

576

354

16671 48

5 ТЕРп02-01-002-07
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 40

(1 система)
(Вхолостую ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))

НР (3009 руб.): 65% от ФОТ (4629 руб.)

СП (1852 руб.): 40% от ФОТ (4629 руб.)

1 4629,08

4629,08

4629 4629 165 165

4629 4629 165

3009

1852

9490 165

9490 165

87118 165

4629

3009

1852

87118 165

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Дымоудаление

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Дымоудаление :

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%

  Итого

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Раздел 4. Система охранного видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-тревожной сигнализации

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Система охранного видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-тревожной сигнализации :

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого по разделу 4 Система охранного видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-тревожной сигнализации

Раздел 5. Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС
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6 ТЕРп02-01-001-01
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2

(1 система)
НР (234 руб.): 65% от ФОТ (360 руб.)

СП (144 руб.): 40% от ФОТ (360 руб.)

1 360,23

360,23

360 360 13,4 13,4

7 ТЕРп02-01-001-02
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 

свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-

01

(1 канал)
НР (789 руб.): 65% от ФОТ (1214 руб.)

СП (486 руб.): 40% от ФОТ (1214 руб.)

7
9-2

173,4

173,4

1214 1214 6,45 45,15

1574 1574 58,55

1023

630

3227 58,55

3227 58,55

29624 58,55

1574

1023

630

29624 58,55

8 ТЕРп02-01-001-09
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 80

(1 система)
НР (8597 руб.): 65% от ФОТ (13226 руб.)

СП (5290 руб.): 40% от ФОТ (13226 руб.)

1 13226,44

13226,44

13226 13226 492 492

9 ТЕРп02-01-001-10
Пр. Комитета по строит. ЛО 

от 01.07.11 №10

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 

свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-

001-09

(1 канал)
НР (4418 руб.): 65% от ФОТ (6797 руб.)

СП (2719 руб.): 40% от ФОТ (6797 руб.)

43
123-80

158,07

158,07

6797 6797 5,88 252,84

20023 20023 744,84

13015

8009

41047 744,84

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС :

Итоги по разделу 6 СОУЭ :

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС

Раздел 6. СОУЭ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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41047 744,84

376811 744,84

20023

13015

8009

376811 744,84

28161 28161 1072,79

18305

11265

54022 974,79

3709 98

57731 1072,79

529971 1072,79

28161

18305

11265

529971 1072,79

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%

  Итого

  Всего с учетом "Индексы для пусконаладочных работ (Письмо Минстроя РФ от 06.05.2020г. №17207ИФ/09) СМР=9,18"

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 СОУЭ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "_____ " ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020г

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Приложение №1 к 

Договору №333БО-2/10-

20 от 26.02.2020г.

Утилизация строительных отходов от 

демонтажа

(м3)
МАТ=926,26/7,93

45 116,8 5256

5256

5256

5256

41680

5256

_______________________________________________________________________________________________0

оплаты труда

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а

Утилизация

Основание: 
___________________________41,680
___________________________0,000

Раздел 1. 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итоги по разделу 1  :

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Всего

  Утилизация

  Итого

  Всего с учетом "Индекс для «Прочих работ» (прил.2) «Объекты образования» (Письмо Минстроя РФ от 28.05.2020г. 

№20259ИФ/09) СМР=7,93"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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41680

5256

5256

5256

41680

5256

41680

  Всего с учетом "Индекс для «Прочих работ» (прил.2) «Объекты образования» (Письмо Минстроя РФ от 28.05.2020г. 

№20259ИФ/09) СМР=7,93"

  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итоги по смете:

  Утилизация

  Итого

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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